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Άντερσεν 6 - 115 25, Αθήνα

Τηλ: 213-21483000, Fax:210- 67 49 178

επειγουσΕΣ υπηρεσιΕΣ λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Σήμερα την …… του 2016, οι υπογράφοντες:

· Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Άντερσεν αριθ. 6 και Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 99745445, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, που θα καλείται στο εξής «Εργοδότης», 

· Αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ανώνυμη εταιρεία εφαρμοσμένων τεχνολογιών & μεταφορών αποβλήτων" και το διακριτικό τίτλο "Watt ΑΕ", που εδρεύει Αθήνα, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ αριθ. 7, με ΑΦΜ 999307286 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται εν προκειμένω από …, η οποία θα ονομάζεται στο παρόν για συντομία, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  (Α΄ 64).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 107).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής    Αυτοδιοικήσεως» (Α΄ 11). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

8. Τις  διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)

9. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

11. Τις διατάξεις του άρθρου  37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 120).

12. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 173).

14. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30).

15. Το Ν. 3414/05 (Α΄ 279) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α΄ 30).

16. Την με αρ. 20977/2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β΄ 1673).

17. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του ν. 3414/05».

18. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

19. Το N. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

20. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

21. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).

22. Την υπ’ αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την 1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B΄/7.9.2010).

23. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΔΣΝΑ, οικονομικού έτους 2016.

24. Την υπ’ αριθ. 205/2015 απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση σε βάρος του KA: 02.70.05.7425.09 του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ, οικονομικού έτους 2015.
25. Την υπ’ αριθ. 215/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη και οι Όροι της Διακήρυξης.
26. Την υπ’ αριθ. 260/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία επανεγκρίθηκε η Μελέτη και οι Όροι της Διακήρυξης και ψηφίστηκε εκ νέου η δαπάνη.

27. Την 2/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης ΔΥπΑ του ΕΔΣΝΑ.
28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8231/9.9.2015 Διακήρυξη. 

29. Την υπ’ αριθ. 370/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις στους υποψηφίους.

30. Την υπ’ αριθ. 372/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 11 της Διακήρυξης.

31. Τις υπ’ αριθ. 369/2015 και 490/2015 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης και της υπ’ αριθ. 372/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.

32. Τις υπ’ αριθ. Ν. 497/2015 και Ν. 4/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
33. Την υπ’ αριθ. 465/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

34. Τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας της Διαγωνισμού.
35. Την υπ’ αριθ. 525/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
36. Την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές κατά της παραπάνω απόφασης.

37. Την υπ’ αριθ. 53/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης.

38. Την υπ’ αριθ. 52/2016 απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση σε βάρος του KA: 02.70.05.7425.09 του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ, οικονομικού έτους 2016.

39. Την υπ’ αριθ. 53/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

40. Την υπ’ αριθ. …/2016 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων τις υπηρεσίες με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ)  Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού ανταλλάγματος επτακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (710.402,94€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% [163.392,68€], δηλαδή συνολικά οχτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (873.795,62€), σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην οικονομική του προσφορά. Συγκεκριμένα, η τιμή μονάδος, δηλαδή η μηνιαία αμοιβή για κάθε Μονάδα Αντίστροφής Όσμωσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (39.466,83€).
Άρθρο 1: Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό, υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, οι οποίες χωροθετούνται αντίστοιχα εντός της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων) Α. Λιοσίων και ΟΕΔΑ Φυλής. 

Είναι η με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου (παρόχου υπηρεσιών) διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου προμηθειών, έργων και εργασιών -πλην των δαπανών παροχής ενέργειας και ύδατος που βαρύνουν ανεξάρτητα τον ΕΔΣΝΑ- ώστε να διατηρούνται ή και να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της μονάδας. 

Συγκεκριμένα:

Α. Η Μονάδα Επεξεργασίας του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων περιλαμβάνει δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που αποτελούνται από εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων εξάτμισης  του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις. 

Β. Η Μονάδα Επεξεργασίας της Α’ Φάση του ΧΥΤΑ Δ. Φυλής, θα επεξεργάζεται τα παραγόμενα στραγγίσματα της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και περιλαμβάνει μία μονάδα αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) δυναμικότητας 200m3/ημέρα με τα συνοδά έργα αυτής ήτοι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, μονάδας εξάτμισης  του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις.
Άρθρο 2:  Τρόπος  πληρωμής

Άρθρο 2.     ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2.1   Αμοιβή του αναδόχου

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική του Προσφορά, όπως τελικά αυτή διαμορφώνεται με την Απόφαση Ανάθεσης της Προϊσταμένης Αρχής.

2.2   Τρόπος και στοιχεία της πληρωμής του αναδόχου

0 ανάδοχος αμείβεται σε μηνιαία βάση ανά λειτουργούσα μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200μ3/ημέρα μετά των συνοδών έργων της, σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά. Το τίμημα της συμβατικής αμοιβής θα αποδίδεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές. 

Για την πληρωμή του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε μήνα Λογαριασμούς Πληρωμής, που ελέγχονται και εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός μηνός από την υποβολή τους. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο των λογαριασμών δικαιούται είτε να προβεί στην χειρόγραφη διόρθωσή τους, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό να τους επιστρέψει στον Ανάδοχο με παρατηρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση, ως χρόνος υποβολής του λογαριασμού θεωρείται ο χρόνος της επανυποβολής του. 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικά.

Στους Λογαριασμούς αναγράφονται:

Ι.
η περίοδος στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες καθώς επίσης και ο αριθμός των μονάδων Α.Ο που λειτούργησαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

II. Πίνακας αμοιβής με το αιτούμενο προς πληρωμή ποσό για το συμβατικό αντικείμενο που εκτελέστηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.3 εντός του οικείου μηνός. Στην πιο πάνω αμοιβή, προστίθεται το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών, ώστε να προκύπτει ως άθροισμα το σύνολο των πληρωμών, περιλαμβανομένης και αυτής του «πιστοποιούμενου» μήνα.

III. Το πληρωτέο ποσό
IV. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά για την είσπραξη του.

Διευκρινίζεται ότι :

·    Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

·   Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.

2.3     Υπολογισμός της αμοιβής του αναδόχου

Η συνολική μηνιαία αμοιβή του αναδόχου (Δ) προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα:

Δ=Δι+Δ2+Δ3
Όπου
Δι: η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 1 δυναμικότητας 200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΙΙ 

Δ2 : η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 2 δυναμικότητας 200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΙΙ 

Δ3: η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 3 δυναμικότητας 200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ Φάση)

Άρθρο 3: Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. … εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% του  προϋπολογισμού προσφοράς του χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (35.520,15€) ευρώ από την τράπεζα ….
Άρθρο 4:  Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών εκτός του ΦΠΑ, γίνονται όλες οι νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του Αναδόχου

5.1   Εγκατάσταση Αναδόχου και Έναρξη Εργασιών

Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 2.2 της παρούσας Σ.Υ., ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα - οριζόμενα στα συμβατικά στοιχεία και τεύχη, αναπτύσσοντας τα συνεργεία του και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα ελέγχου και μετρήσεων, άμεσα αναλώσιμα και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, στολές και χειροκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής της εργασίας κλπ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία πλέον των υπαρχόντων έπιπλα, είδη γραφείου και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του και το προσωπικό της επίβλεψης, και θα τοποθετηθούν σε χώρο της επιλογής της Επίβλεψης. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για την λειτουργία του γραφείου του θα πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο επιλογής της επίβλεψης.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΔΣΝΑ τα στοιχεία και τις ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του, καθώς και τους τεχνικούς υπευθύνους του, κατά περίπτωση ειδικότητας, που θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την σύνταξη και υπογραφή των από πλευράς του τεχνικών εκθέσεων, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων.

Εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει προς έγκριση, αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά προβλεπόμενα από την παρούσα μελέτη έντυπα στον ΕΔΣΝΑ

Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών του σε συντομότερο των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί άμεσα σε αυτήν, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Υ.

Ο Ανάδοχος κατά υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με τους επί τόπου Υπευθύνους Λειτουργίας, το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ και την επίβλεψη και να λαμβάνει υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την επιβλέπουσα υπηρεσία για τα προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.

5.2   Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.

2. Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.

3. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.

4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου.

5. Οι τεχνικού περιεχομένου, υποχρεώσεις του αναδόχου προσδιορίζονται στην Αναλυτική Προκήρυξη και στην «Τεχνική προσφορά του».

6. Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου της Αποδοτικής Λειτουργίας, των ΜΕΣ είναι υποχρεωμένος να σταθεροποιήσει τις αποδόσεις του σε μια σειρά δεσμευτικά, ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη όπως αυτά ορίζονται στην Τεχνική προσφορά. Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να επιτυγχάνει και στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, τα μεγέθη αυτά. Σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των μεγεθών αυτών πέραν του 10%, ο ανάδοχος υπόκειται στις ρήτρες της παρ. 6 της Σ.Υ. και του άρθρου 27 της Διακήρυξης  και εφόσον συνεχίζει να παραβιάζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης τους.

5.3  Τμηματικές προθεσμίες

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εγκατασταθεί στο έργο και να έτοιμος για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:

· Πρόγραμμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας παρεχόμενων Υπηρεσιών (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασιμων ημερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις τις. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του ΠΠΕ που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία

· Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (2 αντίτυπα).  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασιμων ημερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις τις.

· Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών θα πρέπει έχει εγκρίνει το εν λόγο πρόγραμμα

· Σχέδιο Λειτουργίας και Συντήρησης των μονάδων (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (15) εργασίμων ημερών θα πρέπει έχει εγκρίνει το εν λόγο σχέδιο

Άρθρο 6: Διάρκεια Σύμβασης – Δικαίωμα Προαίρεσης 
Η διάρκεια της σύμβασης της ανάθεσης υπηρεσιών, αφορά το διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα υπογραφής της, πλέον των δέκα (10) ημερών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ετοιμότητα του Αναδόχου προς παροχή των υπηρεσιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην σχετική Σ.Υ., με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες, με αντίστοιχη προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με τις ίδιες τιμές με την κύρια σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση, απώτερο χρονικό σημείο της σύμβασης, κατά το οποίο ο ΕΔΣΝΑ έχει δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη σύμβαση, θα είναι η εγκατάσταση του αναδόχου στον τακτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες επέκτασης-λειτουργίας-επισκευής-συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής.

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του ΕΔΣΝΑ, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 7: Σύμβαση –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η σύμβαση συναφθησομένη με ιδιωτικό έγγραφο, θα περιλάβει τους όρους της προκήρυξης σε συνδυασμό με την τελική προσφορά καθώς και τους συμπληρωματικά συνομολογηθησομένους όρους.


Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών (στην Αθήνα) δικαστηρίων.

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία της σύμβασης κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές αναμεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την  ερμηνεία των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 8: Συμβατικά στοιχεία των εργασιών

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών, κατά σειρά ισχύος είναι αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 1.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα αντίγραφα όπως παρακάτω:

	Για τον ΕΔΣΝΑ 
	Για τον Ανάδοχο

	Η Πρόεδρος
Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής
	


Σελίδα 7 από 11

