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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 
 
Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής.  
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.  
Εργοδότης είναι ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος  Νομού Αττικής. 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη 
σύμβαση. 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμικού 
Συνδέσμου Νομού Αττικής 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δνση Ανακύκλωσης  του Ειδικού Διαβαθμικού 
Συνδέσμου Νομού Αττικής 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη 

Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και 
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 
δύο συμβαλλομένων μερών. 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη 
και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, 
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται 
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
4. Τεύχος προεκτίμησης αμοιβής 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από 
τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που 
σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ 
το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων.  

 
1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
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1. Ιδιωτικό συμφωνητικό 
2. Προκήρυξη 
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6. Τεχνικό Αντικείμενο (ΤΑ) 
7. Φάκελος δημόσιας σύμβασης 
8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  
 

 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1  Τόπος και χρόνος 
 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή 
του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών 
του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές 
στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 
προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε 
σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την 
έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το 
ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα 
υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη η Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ.  

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία 
για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός 
προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής 
και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 
στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος 
εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος 
που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος.  

 
2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο 
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών 
για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε 
μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

  
  2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς 

ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως 
προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά 
τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
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2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον 
ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 
διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συμβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει 
και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την 
αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται 
σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η 
σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών 
του σε περίπτωση αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της 
Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται 
ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον 
αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ 
εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  
 
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα 

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι 
αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του ν. 
4412/2016. 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων 

αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις 
που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα 
προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση 
του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 
αντιλέγει γραπτά.  

 
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την 

ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα 
την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους 
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος 
ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και 
δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ. 3 
του ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1  Αμοιβή του αναδόχου 
 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. 
Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό 
αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση, β) εγκριθούν αρμοδίως 
αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) 
δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της 
αμοιβής του, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. 
 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 
μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την 
Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά 
στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.  
 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς 
Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις 

εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το 
άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης 
συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη 
της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει 
ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του 
λογαριασμού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 
I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς 
τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις 
και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων 
των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών 
κρατήσεων. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη 
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική 
νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
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Διευκρινίζεται ότι :  
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την 
πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται 
τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του 
λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να 
προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του 
λογαριασμού. 
Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι 
την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης 
δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του 
αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση 
κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια 
υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει 
τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 
 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 
     

4.2.2   Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος 
μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης 
της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται 
άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της 

σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην 
περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/2016.  

 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το 

κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική 
Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 
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4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 
 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

5.1.1  Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 

 
5.1.2  Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα I 

του τεύχους της Διακήρυξης. 

 
5.1.3  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα 
Ελληνικά. 

 
5.1.4  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 
72 παρ. 1β του Νόμου 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την 
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

 
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον 

ανάδοχο και για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
187 του Νόμου 4412/2016. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 
2β και 2γ του άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του 
σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της 
παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους 

χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 
Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει 
από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου 
προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο 
εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 
αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί 
ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 

 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό 
ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας 
της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) 
του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» 
του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

6.3 Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της 
συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου 184. 

6.4 Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία 
της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε 
αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής 
σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής 
σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει 
αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ 
ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. 

6.5 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη 
σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με 
υπαιτιότητά του. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η 
σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.6 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που 
εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής 
τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά 
την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 
 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 
εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης. 
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Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” που συνοδεύει την 
Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με 
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 
 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ 
αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με 
τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, 
απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 

Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός 
αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 
 

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.  
 

8.4   Εμπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
 

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 

ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 
νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 
παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη 
σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
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8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους 
και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) 
ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των 
παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, 
έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες 
κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 
8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε 
του ζητηθεί.  

 
        8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 
χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης. 

 

8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

    8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά:  

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών των εργαζομένων του. 

 
8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει 
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις 
αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.9  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση 
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νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
 

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 

8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα 
πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να 
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 

 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα 
να τις παραδώσει. 
 

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 
Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στην παρ. 4.2. 

 
 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 
διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 και την 
παρούσα (άρθρο 12). 
 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του 
Αναδόχου 

 
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη 
εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 
Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 
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10.3  Ανωτέρα βία 
 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά 

"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του 
ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών 
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 
Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών.  

 

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του 
όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 
Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί 
την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, 
κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
 
 

Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
 
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 191 του Νόμου 4412/2016.  
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ 
του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν 
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται 
και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται 
αντίστοιχη περίπτωση.\ 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. 
 

11.2    Διάλυση της σύμβασης 
 

11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας 
σύμβασης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

 Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε 
αποζημίωση του αναδόχου. 

11.2.2 Πέραν των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, σε περίπτωση 
σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να 
διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει 
τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη 
σύμβαση. Δικαιούται, επίσης, ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου 
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μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 194 του Ν. 4412/2016. 

11.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς 
υπαιτιότητά του. 
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης με εντολή του εργοδότη, για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. 
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη αναγκαστεί 
να μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης, κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο. 
Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.4 της 
παρούσας. 
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής 
Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της 
προθεσμίας για την πληρωμή πιστοποίησης. 

11.2.4 Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ' της παραγράφου 
11.2.3 της παρούσας περιλαμβάνει: α) μνεία των λόγων της διάλυσης, β) 
στοιχεία για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους, γ) 
περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί 
καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους 
και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να 
αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί αποδοχής ή 
απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο 
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος 
μπορεί να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύμβασης. 
Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται με 
την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση 
απορριφθεί εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των 
υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και 
η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές 
στις προθεσμίες της σύμβασης. 

11.2.5 Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 
11.2.3 της παρούσας, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής 
των εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία 
εδάφια της παραγράφου 11.2.4 της παρούσας εφαρμόζονται και στην 
περίπτωση αυτήν. 

11.2.6 Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται 
με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

11.2.7 Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή 
διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με 
πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των 
εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με 
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. 

 

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 
 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη Σύμβαση 
εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του 
Νόμου4412/2016, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ 



 15 

πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   
  

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 

11.4.1 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης 
(έκπτωση του αναδόχού ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την 
εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο.  

11.4.2 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, εφόσον στις 
ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 
διαδικασία Έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που 
εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των 
προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο 
σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η 
συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν 
κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων 
υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της 
προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

11.4.3 Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης 
εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή 
πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. 
Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα 
ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν 
η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, 
μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 

11.4.4 Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η 
οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, 
σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

11.4.5 Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από 
την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι 
μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων 
παραλαμβάνονται ενιαία. 

11.4.6 Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν 
παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης 
του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την 
πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 11.4.5 της παρούσας. 

11.4.7 Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα 
από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε 
ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής. 

 

 
Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία 
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο 
Νόμο.  
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Άρθρο 13   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1  Νομοθεσία  
 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 

προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  
 
13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και 

του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην 
ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα 
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που 
θα βαρύνει τον ίδιο. 
 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο 
κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίνητο εμβαδού 

11.170 τ.μ. που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη αριθ. 22, ο 

οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Ο ως άνω χώρος έχει κριθεί ως 

κατάλληλος για την ανάπτυξη Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) και Μεγάλου Πράσινου Σημείου (ΜΠΣ) του Δήμου. Δεδομένης της έκτασης και 

της προσβασιμότητας, ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση και 

άλλων – όμορων Δήμων.  

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει την αρμοδιότητα για την ίδρυση και τη λειτουργία του 

Πράσινου Σημείου, κατά το μέρος που εξυπηρετεί τους δημότες του.  

Από την άλλη, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ως Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Αττικής, έχει τις αρμοδιότητες της προσωρινής 

αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των 

στερεών αποβλήτων.  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι το σχεδιαζόμενο ΜΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ θα έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, 

απαιτεί εκ προοιμίου την εκτέλεση εργασιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΔΣΝΑ, ο 

οποίος διαθέτει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την τελική επεξεργασία 

των ανακυκλώσιμων υλικών.  

Ως εκ τούτου υπογράφηκε το Μάιο 2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και 

του Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου με στόχο την ίδρυση ενός μοντέρνου πράσινου σημείου, τη 

λειτουργία του και την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η 

λειτουργία ενός Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και 

ενός Μεγάλου Πράσινου Σημείου (ΜΠΣ) επί Λεωφόρο Ράλλη 22, στο Δήμο Μοσχάτου-

Ταύρο. Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου παρέχει το ακίνητο και ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει τον 

σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή και λειτουργία του ΚΑΕΔΙΣΠ και του ΜΠΣ.  

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για 

την κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου.  

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα 

αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές 

χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.  



 

Βασικός σκοπός των ΠΣ είναι η χωριστή συλλογή διαφόρων κατηγοριών ανακυκλώσιμων 

αστικών αποβλήτων προκειμένου να προωθηθούν προς προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με στόχο: 

• Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

• Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. 

• Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή. 

Επιπλέον ο βασικός σκοπός των ΠΣ επεκτείνεται και στη χωριστή συλλογή διαφόρων 

κατηγοριών χρησιμοποιημένων αντικειμένων πριν αυτά καταστούν απόβλητα προκειμένου 

να προωθηθούν προς επαναχρησιμοποίηση. Τα ΠΣ, λειτουργούν συμπληρωματικά με τα 

λοιπά προγράμματα διαλογής στην πηγή. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Μεγάλο Πράσινο Σημείο - ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αποτελεί υπαίθριο - 

περιφραγμένο χώρο που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές, Οι αποδεκτές 

κατηγορίες αποβλήτων στο ΜΠΣ είναι: μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυάλινη συσκευασία, ξύλινη 

συσκευασία, σύνθετη συσκευασία βρώσιμα έλαια & λίπη, ΑΗΗΕ, ΑΦΗΣ, απόβλητα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη, 

μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών. Ειδικότερα όσον 

αφορά τις υποδομές, το ΜΠΣ δύναται να περιλαμβάνει χώρο προσωπικού έως 50τ.μ. , 

κατάλληλη αίθουσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στέγαστρα, αποθήκες, χώρους στάθμευσης 

(τουλάχιστον τρεις (3)), χώρους στάσης Ι.Χ. αυτοκινήτων (τουλάχιστον πέντε (5)).  

 

 

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά: 

- Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο στο Πράσινο Σημείο. 

- Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. 

έπιπλα, παιχνίδια). 

- Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη) 

- Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων. 

- Υλοποιούνται δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης 

(παρουσιάσεις περιβαλλοντικών θεμάτων για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση, κλπ. για τους 

πολίτες, σχολεία και λοιπούς φορείς κλπ.). 

 

Κύριοι Χώροι ΜΠΣ-ΚΑΕΔΙΣΠ 

Α) Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων 



 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Μερικά από τα 

πιο συνήθη απόβλητα που συλλέγονται είναι μικρές ηλεκτρικές συσκευές, απλοί λαμπτήρες 

και λαμπτήρες φθορισμού, μπαταρίες, βιβλία, ανάμικτες συσκευασίες, ρούχα, υφάσματα και 

παπούτσια, κλπ. Ο χώρος αυτός μπορεί να διαμορφωθεί είτε εντός κτιρίου, είτε σε ανοιχτό 

στεγασμένο χώρο. Η απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους 

ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.  

 

Β) Χώρος διαλογής ογκωδών αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται 

ογκώδη ΑΗΗΕ, ογκώδη πλαστικά, ξύλο, μεταλλικά αντικείμενα, τζάμια, γυαλιά διαφόρων 

χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα.  

Η απόθεση των αποβλήτων γίνεται συνήθως σε μεγάλα containers τοποθετημένα σε 

εξωτερικό χώρο του Πράσινου Σημείου και στις περισσότερες περιπτώσεις σε ανισοσταθμία 

(χαμηλότερο επίπεδο) σε σχέση με τη θέση του ιδιώτη-κατόχου των αποβλήτων. Με τον 

τρόπο αυτό στο ένα επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτες και στο άλλο να γίνεται η μεταφορά των 

containers. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία ανισοσταθμίας, η απόθεση 

μπορεί να γίνεται απευθείας στα containers. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος ή σε περίπτωση που αυτό 

δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των υλικών από τις 

καιρικές συνθήκες. 

 

Γ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών 

ανακυκλώσιμων υλικών 

Ο χώρος αυτός αποσκοπεί στην αποθήκευση των συλλεγόμενων υλικών, πριν τη μεταφορά 

τους στον τελικό αποδέκτη. Εάν έχει επιλεχθεί συλλογή των υλικών σε μεγάλα containers 

(π.χ. των 10m3) τότε ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητος. Στο χώρο αυτό γίνεται, επίσης, η 

προετοιμασία των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την άμεση και εύκολη μεταφορά τους, 

όπως η συμπίεση των υλικών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικής πρέσας. 

 

Δ) Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα 

επαναχρησιμοποίησης 

Στον χώρο προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση, μεταφέρονται όλα τα υλικά, τα 

οποία δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν είτε απευθείας είτε μετά από επισκευή. Ενδεικτικά 

αναφέρονται βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές, κτλ. 

Ο χώρος αυτός δεν κρίνεται απαραίτητος σε ένα πράσινο σημείο, καθώς η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδέκτη με τον οποίο ο φορέας 

λειτουργίας έχει συνάψει σχετική σύμβαση, όπως π.χ. κοινωνικοί φορείς, ιδρύματα, 



 

βιβλιοθήκες, κλπ. Επίσης, δύναται εντός του πράσινου σημείου να δημιουργηθεί χώρος για 

την παροχή των υλικών αυτών στους πολίτες, όπως ενδεικτικά λειτουργεί ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο.  

 

Ε) Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Ευαισθητοποίησης 

Εντός του πράσινου σημείου θα προβλέπεται κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης (αίθουσα εκπαίδευσης - παρουσιάσεων 

περιβαλλοντικών θεμάτων για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση, κλπ. για τους πολίτες, σχολεία και 

λοιπούς φορείς). 

 

ΣΤ) Λοιποί βοηθητικοί χώροι 

Για την ορθή λειτουργία ενός πράσινου σημείου, θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει τις εξής 

εγκαταστάσεις/υποδομές: 

- Χώρος στάθμευσης οχημάτων και γραφείο διοίκησης και εξυπηρέτησης. 

- Περίφραξη-Πύλη Εισόδου. Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών.  

- Γεφυροπλάστιγγα. Για τη ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων, συνιστάται η 

εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας (ανάλογα και με το μέγεθος του πράσινου σημείου) καθώς 

και μικρότερου ζυγού για τη ζύγιση φορτίων που φέρουν οι πολίτες (μέσω της κάρτας 

πολιτών). 

 

 

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα 

αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές 

χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.  

Τα ΠΣ εντάσσονται στην υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων και στοχεύουν: 

• Στην προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της 

προώθησης της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με διαλογή στην 

πηγή. 

• Στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας ως αποτέλεσμα της χωριστής 

συλλογής. 

• Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την 

περιβαλλοντική τους εκπαίδευση. 



 

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-2015), και τον 

ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο. Επίσης, για την 

επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της 

χωριστής συλλογής αποβλήτων, προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα 

υλικά (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, 

πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. Το πράσινο σημείο 

θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται 

για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, 

κ.λπ.). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το N. 4546/2018 άρθρο 48, που αφορά στην τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) σημειώνεται ότι: «Η εγκατάσταση των μεγάλων 

πράσινων σημείων επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής της 

παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα 

(Δ΄ 1049).». 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός θα πρέπει να συνταχθούν οι απαραίτητες 

μελέτες ωρίμανσης του έργου. Ειδικότερα οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν: 

• Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση του έργου  

• Οριστική Μελέτη  

• Τεύχη Δημοπράτησης  

• ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

 

5. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Για την ωρίμανση του έργου έχουν συνταχθεί τα ακόλουθα: 

• Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου.  

 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

• Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση του έργου (Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις) 

• Οριστική Μελέτη  

• Τεύχη Δημοπράτησης  

• ΣΑΥ – ΦΑΥ 

 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι: 

1. Περιβαλλοντική Μελέτη: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης   



 

2. Οριστική Μελέτη: ένα (1) μήνα από την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης   

3. Τεύχη Δημοπράτησης: ένα (1) μήνα από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης 

4. ΣΑΥ - ΦΑΥ: ένα (1) μήνα από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  

Ανακύκλωσης 

 

Θ.Ζαρμπούτης  

ΠΕ Μηχ. Μηχανικός, PhD EMΠ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Σπύρος Αναστασόπουλος 
ΠΕ Χημ. Μηχανικός 

 

 



 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
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 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

59.775,62 € (πλέον ΦΠΑ) 
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Η παρούσα προεκτίμηση της αμοιβής των υπό ανάθεση μελετών πραγματοποιήθηκε με τον 

Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'). Για τον υπολογισμό του 

συνόλου των αμοιβών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΕΝ. 3 «Συντελεστής τκ». 

Λαμβάνεται η τιμή τκ ίση με 1,211.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΠΔ) 

 

ΠΕΡ. 6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων  

Για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, η ενιαία 

τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών 

προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ*C*φ0.3 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης 

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση 

C : συντελεστής είδους έργου  

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση: 

Α = τκ * Σ(φ) € 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

Συντελεστής τύπου μελέτης  Κ = 0,20 

Ισοδύναμος πληθυσμός φ = 25.000,00 

Συντελεστής είδους έργου C = 2.600 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  Α = 13.138,01 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

 

ΟΙΚ.1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων 

Χώρων 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών υπολογίζεται 

από τον τύπο: 
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όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 

ΣΑ: συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της 

προμελέτης. Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της 

προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

 

Επομένως: 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίου  

  Εμβαδά Κτιρίου (m2) Ε = 40,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 50,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,10 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  A = 7.013,59 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 2.980,78 € 

 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρου αποθήκευσης 

  Εμβαδά Κτιρίου (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 50,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,10 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 
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Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΣΑ = 1,00 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  A = 17.856,63 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 7.589,07 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Αρχιτεκτονικές Μελέτες. 

 

ΟΙΚ.2.1. Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον 

τύπο: 
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όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 

Σστ: ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης στην τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 

Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Αντισεισμικός υπολογισμός: Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 

80%. 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της 

προμελέτης. Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της 

προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

 

Επομένως: 

Στατική Μελέτη Κτιρίου  

  Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 40,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 37,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 3,00 
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Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 

Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,30 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  A = 2.468,57 

Αντισεισμικός υπολογισμός προσαύξηση 80% 

 

180,00% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντισεισμικό υπολογισμό A = 4.443,43 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 1.888,46 € 

 

Στατική Μελέτη Χώρου αποθήκευσης 

  Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 37,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 3,00 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστής Στατικής Μελέτης Σστ = 0,40 

Προεκτιμώμενη αμοιβή  A = 8.043,33 

Αντισεισμικός υπολογισμός προσαύξηση 80% 

 

180,00% 

Προεκτιμώμενη αμοιβή με αντισεισμικό υπολογισμό A = 14.477,99 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 6.153,14 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Στατικές Μελέτες. 

 

ΟΙΚ.3.1. Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επιμέρους μελέτης Η/Μ 

Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 
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όπου: 

(ΤΑο): βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου 

ΣΗΜ: συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι το ποσοστό συμμετοχής 

της εγκατάστασης 

Ε: εμβαδό κτιρίου ή έργου 
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Σβν: συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου 

κ και μ: συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 

τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 όπως ισχύει  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της 

προμελέτης. Επομένως, η αμοιβή του σταδίου αυτού υπολογίζεται σε ποσοστό της 

προκτιμώμενης αμοιβής Α ως εξής: 

Α σταδίου = 35% x 50% x Α + 25% x Α = 42,5% x Α 

 

Επομένως: 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Κτιρίου 

  Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 40,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 35,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,00 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 1,40 

Συντελεστές συμμετοχής (ΣΗΜ) της εγκατάστασης αυτής στην 

τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑο) 

  Ύδρευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης ύδρευσης A1 = 313,86 

Αποχέτευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης αποχέτευσης A2 = 313,86 

Πυρόσβεση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης πυρόσβεσης A3 = 313,86 

Πυρανίχνευση ΣΗΜ 0,015 

Αμοιβή μελέτης πυρανίχνευσης A4 = 256,97 

Θέρμανση ΣΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελέτης θέρμανσης A5 = 757,01 

Κλιματισμός - αερισμός ΣΗΜ 0,11 

Αμοιβή μελέτης κλιματισμού - αερισμού A6 = 1.044,77 

Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύματα ΣΗΜ 0,07 

Αμοιβή μελέτης ισχυρών ρευμάτων A7 = 757,01 

Τηλέφωνα - data ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης  A8 = 313,86 
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Αλεξικέραυνο - γειώσεις ΣΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτης  A9 = 194,08 

Λοιπά ασθενη ρεύματα ΣΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτης A10 = 194,08 

Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 4.459,35 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 1.895,22 € 

 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Χώρου αποθήκευσης 

  Εμβαδά Κτιρίων (m2) Ε = 300,00 

Συντελεστής μ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) μ = 35,00 

Συντελεστής κ (ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου) κ = 2,00 

Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου. ΤΑ0 = 9,75 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών 

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. ΣΒν = 0,65 

Συντελεστές συμμετοχής (ΣΗΜ) της εγκατάστασης αυτής στην 

τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑο) 

  Ύδρευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης ύδρευσης A1 = 754,27 

Αποχέτευση ΣΗΜ 0,02 

Αμοιβή μελέτης αποχέτευσης A2 = 754,27 

Πυρόσβεση ΣΗΜ 0,025 

Αμοιβή μελέτης πυρόσβεσης A3 = 883,99 

Πυρανίχνευση ΣΗΜ 0,015 

Αμοιβή μελέτης πυρανίχνευσης A4 = 615,26 

Κλιματισμός - αερισμός ΣΗΜ 0,03 

Αμοιβή μελέτης κλιματισμού - αερισμού A5 = 1.006,88 

Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύματα ΣΗΜ 0,04 

Αμοιβή μελέτης ισχυρών ρευμάτων A6 = 1.237,60 

Τηλέφωνα - data ΣΗΜ 0,015 

Αμοιβή μελέτης  A7 = 615,26 

Αλεξικέραυνο - γειώσεις ΣΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτης  A8 = 462,47 

Λοιπά ασθενη ρεύματα ΣΗΜ 0,01 

Αμοιβή μελέτης A9 = 462,47 

Συνολική Προεκτιμώμενη αμοιβή A = 6.792,47 



 7 

Συντελεστής Οριστικής Μελέτης 

 

42,50% 

Αμοιβή οριστικής μελέτης Α = 2.886,80 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Η/Μ Μελέτες. 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 09 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 

κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 

 

363,30 

Ημέρες απασχόλησης Η= 15 

Αμοιβή μελέτης Α = 5.449,50 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Η/Μ Μελέτες. 

 

ΓΕΝ 4: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Αμοιβή κατηγορίας 10  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 

κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ 

Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη 

 

363,30 

Ημέρες απασχόλησης Η= 10 

Αμοιβή μελέτης Α = 3.633,00 € 

Η αμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Συγκοινωνιακές Μελέτες. 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

 

ΓΕΝ.7 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται 

τεύχη δημοπράτησης. 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 64.125,96 

Συντελεστής ύψους τευχών δημοπράτησης   0,08 

Αμοιβή  

 

5.130,08 € 

 Η αμοιβή επιμερίζεται κατά 60% σε Η/Μ Μελέτες, κατά 15% σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες, κατά 

15% σε Στατικές Μελέτες και κατά 10% σε Συγκοινωνιακές Μελέτες. 
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ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

ΓΕΝ 6: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ  

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του 

έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα 

οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

Η αμοιβή Α, για τη σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

Α = ΣΑi * β * τκ 

όπου: 

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για 

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

                                         

3

*175 




i
+=  

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται  οι ακόλουθοι:   

κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Επομένως, 

Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή A = 64.125,96 

Συντελεστής Αμοιβής (β) %   1,59 

Αμοιβή  

 

1.234,74 € 

 

Η αμοιβή επιμερίζεται κατά 60% σε Η/Μ Μελέτες, κατά 15% σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες, κατά 

15% σε Στατικές Μελέτες και κατά 10% σε Συγκοινωνιακές Μελέτες. 

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι αμοιβές για κάθε κατηγορία μελέτης και για την 

εκπόνηση του συνόλου των σταδίων, η απαιτούμενη τάξη πτυχίου σε κάθε καλούμενη 

κατηγορία, καθώς και οι αμοιβές για την παρούσα σύμβαση. 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ) (€) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 

1 6 Αρχιτεκτονικές μελέτες 25.824,94 Α και άνω 11.524,57 

2 8 Στατικές Μελέτες 19.876,14 Β και άνω 8.996,33 
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3 9 
Μηχανολογικές και 

Ηλεκτρολογικές Μελέτες 20.520,21 
Β και άνω 

14.050,41 

4 10 Συγκοινωνιακές Μελέτες 4.269,48 Α και άνω 4.269,48 

5 27 Οικονομικές Μελέτες  13.138,01 Α και άνω 13.138,01 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α & ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 51.978,80 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.796,82 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 59.775,62 

Φ.Π.Α. 24% 14.346,15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α. 74.121,77 

 

 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  

Ανακύκλωσης 
 

Θ.Ζαρμπούτης  
ΠΕ Μηχ. Μηχανικός, PhD EMΠ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Σπύρος Αναστασόπουλος 
ΠΕ Χημ. Μηχανικός 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  

 

 10.1237.40.07.20  

 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

59.775,62 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρ. ………………………….………… Απόφαση 

 
 

 

 
 
 

 
Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου 
που θα χορηγεί τα τεύχη : 

 
 
Αύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών 

Α/Α :  

 
 

Μηχανικός Τμηματάρχης Διευθυντής 

Σπύρος Αναστασόπουλος  
ΠΕ Χημικός Μηχανικός  

Θεόδωρος Ζαρμπούτης  
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός , Phd, ΕΜΠ 



 
 
 

 
   

 
 

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ) 

 
(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  

 

A/A: 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης 
επί τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (06) 
11.524,57 € 

   

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) 
8.996,33 € 

   

Γ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ (09) 14.050,41 € 

   

Δ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) 
4.269,48 € 

   

Ε. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
(27) 13.138,01 € 

   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ απροβλέπτων) 
51.978,80 € 

   

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 
7.796,82 € 

   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 
59.775,62 € 

   

 

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 
του συνόλου της 
προεκτιμώμενης αμοιβής 
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