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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται η προμήθεια ενός  
ελαστιχοφόρου φορτωτή- εκσκαφέα (σύνθετου μηχανήματος), ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΣΜΑ Σχιστού και την ανανέωση του  
υφισταμένου στόλου λόγω παλαιότητας.  
 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις εκατόν δέκα τέσσερεις χιλιάδες 
εννιακόσια σαρανταοκτώ ευρώ  (114.948  €),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
και θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 02.70.06.7131.06 «Προμήθεια ενός εκσκαφέα 
φορτωτή τύπου JCB», εγγεγραμμένου ποσού € 115.000 προϋπολογισμού 2016 .  
 

 

 

Αθήνα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Ο Συντάξας 

 

 

   

                       Β. Πάτζαλης 

                            ΠΕ 5/ δ’  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Προμήθειας 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια ενός 

ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΣΜΑ 

Σχιστού (προώθηση και διευθέτηση απορριμμάτων στις τάφρους, άνοιγμα ορυγμάτων 

φορτοεκφόρτωση υλικών κλπ).  

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά (π.χ. με τη λέξη «επιθυμητό», το «περίπου» επιτρέπει 

απόκλιση ±5%). Σε αντίθετη περίπτωση ο προσφέρων θα αποκλείεται.  

Έκαστη προσφορά θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή 

(και Υ/Δ ή λοιπά έγγραφα του προσφέροντος όπου απαιτείται) που θα επιβεβαιώνουν 

τα προσφερόμενα τεχνικά κλπ. στοιχεία.  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας διέπεται από το 

Ν. 4412/2016, καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται στο αρθ.1 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.  

 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ  
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Το μηχάνημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση (διεύθυνση μόνο εμπρόσθια, παράλληλη 

διεύθυνση εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών και τέμνουσα διεύθυνση 

εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών)  

- Επεκτεινόμενο (συρταρωτό) βραχίονα εκσκαφής με τσάπα  

- Ανοιγόμενο (σπαστό) κουβά φόρτωσης  

- υδραυλική βραχόσφυρα 

- Ισότροχο  

 

3.2 Τύπος- μέγεθος  

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 

κατασκευής το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο ίδιο με το χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων 

τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. Στην προσφορά θα 

κατατίθεται, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστή. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πρέπει να προκύπτουν από τα τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή.  

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για 

αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 

τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής 

στο οπίσθιο μέρος. Θα φέρει επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας που 

θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves) οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα 

στη θέση του σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων.  

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι 8,5 tn (±5%). Oι διαστάσεις του 

μηχανήματος θα είναι περίπου (±5%):  

- Μήκος σε θέση πορείας: 6,0 μ.  

- Ύψος  σε θέση πορείας: 3,5 μ.  

- Πλάτος (στο πίσω μέρος): 2,3 μ.  

 

3.3 Κινητήρας  

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, υδρόψυκτος, 

σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως 
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αέρα (intercooler), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος κατ’ ελάχιστο  95 HP 

και μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 420 Nm.. Με τις προσφορές θα δοθούν 

καμπύλες ισχύος, ροπής. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη προφίλτρου αέρα. Η 

χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θα πρέπει να εξασφαλίζει στο μηχάνημα 

αυτονομία μιας ημέρας εργασίας.  

 

3.4 Υδραυλικό σύστημα  

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής 

παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η 

μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 250 bar και η υδραυλική παροχή της 

αντλίας θα είναι τουλάχιστον 150 lt/min..  

 

3.5. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα  

 

α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.  

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE 

CONVERTER) και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πλήρως συγχρονισμένο με ηλεκτρική 

επιλογή σχέσεων (AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την 

αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. Διπλό διαφορικό 

(εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών και στους τέσσερις 

τροχούς. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα 

πορείας. Το προς προμήθεια μηχάνημα θα έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον τέσσερις (4) οπισθοπορείας. Η τελική ταχύτητα 

εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστο 35 χλμ/ώρα.  

Να αναφερθεί ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους 

οπίσθιους τροχούς και η κατανομή της ροπής στα διαφορικά.  

Τα ελαστικά να είναι απαραίτητα βιομηχανικού τύπου (industrial), ίδιων διαστάσεων 

για όλους τους τροχούς και διαστάσεων ζάντας τουλάχιστον 28’’. Να αναφερθούν οι 

διαστάσεις και λοιπά τεχνικά στοιχεία των ελαστικών. 

 

β. Σύστημα διεύθυνσης  

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί 

και στους τέσσερις τροχούς (τετραδιεύθυνση). Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσω 

διακόπτη τριών τρόπων διεύθυνσης δηλαδή, διεύθυνση στους 2 εμπρόσθιους 



 

Σελίδα 6 από 23 

τροχούς, διεύθυνση στους 4 τροχούς (αρθρωτό τιμόνι) και πλευρική διεύθυνση στους 

τέσσερις τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη ακτίνα στροφής από τούς εμπρόσθιους 

τροχούς (στην εξωτερική πλευρά των ελαστικών). 

 

γ. Σύστημα πέδησης  

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα υπάρχουν 

στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 

Να αναφερθεί λεπτομερώς η δύναμη πέδησης (εμβαπτιζόμενοι δίσκοι) η διάμετρος 

δίσκου, η επιφάνεια τριβής. Επιθυμητό το σύστημα πέδησης να επενεργεί και στους 

τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε 

περίπτωση. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή 

στους δύο άξονες καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης πέδησης και στο 

μπροστινό διαφορικό. 

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας 

ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, θα πρέπει να 

είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης. 

 

3.6. Εξαρτήσεις  

 

α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή  

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή 

υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, 

τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν 

με υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα δυο (2) για την ανατροπή του κάδου και 

απαραίτητα δυο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 

ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους 

βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 

Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, ανοιγόμενος, χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1,0 m³. Το ύψος φόρτωσης στον πείρο του κάδου θα είναι 3,4 μ. 

τουλάχιστον. Μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου τουλάχιστον 6400kgf, 

ενώ η ανυψωτική του ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

3900 κιλά. 
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Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες 

τις κινήσεις. Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από 

υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, 

σκούπας κλπ. 

 

 

β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα  

 

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα 

είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική 

μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1,00 μ. τουλάχιστον. Ο βραχίονας της τσάπας 

θα είναι τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος).  

Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον, που θα 

περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία. Να 

αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου. Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω 

μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει υδραυλικά ή μηχανικά από τη θέση του 

χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος.  

Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες:  

- Μέγιστο Βάθος εκσκαφής κατά SAE με έκταση του τηλεσκοπικού βραχίονα 

τουλάχιστο 5,8 μ.  

- Μέγιστο ύψος φόρτωσης κατά SAE τουλάχιστον 4,0 μ.  

- Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6000 kgf.  

 

Θα φέρει: α. εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 

βραχόσφυρας (και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί 

κάδοι, κλπ.) καθώς και β. υδραυλική βραχόσφυρα βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 

300 κιλών. Η βραχόσφυρα θα πρέπει να επιτυγχάνει μέγιστη συχνότητα κρούσεων 

τουλάχιστον 900 κρούσεις/λεπτό. Η ενέργεια κρούσης θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή, 

και όχι μικρότερη των 950J.  
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3.7. Καμπίνα – λοιπά στοιχεία  

 

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS 

με δυο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα 

θέρμανσης, αερισμού και air condition. 

 

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση των μηχανημάτων θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα 

που θα είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και 

θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας.  

 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 

απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Πλήρες ηλεκτρικό 

σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας 

σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και 

αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 

 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για 

πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας εργαζομένων, σύμφωνα με τις ελληνικές και 

διεθνείς διατάξεις.  

 

Τα συστήματα χειρισμού του οχήματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και 

κατασκευασμένο έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων 

καταστάσεων και ειδικότερα:  

 

- να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες  

- να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού 

σφάλματος στους χειρισμούς  

- τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να 

φέρουν κατάλληλη σήμανση  

- η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισμός τους να 

μην δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους  
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- Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισμού επί του οχήματος θα είναι 

τέτοια, ώστε ο χειριστής να μπορεί από την κύρια θέση χειρισμού να 

βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτιθεμένα άτομα στις επικίνδυνες ζώνες.  

 

                                        Αθήνα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

 
                         Ο Συντάξας 
 
 

 

 
     Ο Αναπλ/της Πρ/νος Δ/νσης  
       Σταθμών Μεταφόρτωσης      
               Απορριμμάτων 

                                 
 

Β. Πάτζαλης 

  ΠΕ 5/δ΄ 

 

      Κώστας Φωτόπουλος 

     ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

            ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  

        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΕΔΔΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα:  ΤΣΜΑ 

        Πληροφορίες: κ. Β. Πάτζαλης 

Τηλ: 2132148381  Fax: 210 6777238          

  

          Α.Τ.Π: 21 /2016  

Προμήθεια ενός εκσκαφέα 
φορτωτή       

              

 

            

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή Τιμή 

μονάδας (€) 

Ποσότη

τα (τεμ.) 

Σύν (€) 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  (πλήρης, συμφ. με τα 
τεύχη της υπ’ αρ. 19/2016 μελέτης)  

92.700 1 92.700 

Σύνολο 92.700 

ΦΠΑ 24% 22.248 

Γενικό Σύνολο 114.948 

 

Ήτοι, συνολικά  εκατόν δέκα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια σαρανταοκτώ 

ευρώ  (114.948  €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

                                        Αθήνα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

 
                         Ο Συντάξας 
 
 

 

 
     Ο Αναπλ/της Πρ/νος Δ/νσης  
       Σταθμών Μεταφόρτωσης      
               Απορριμμάτων 

           
 
 

                      
 

Β. Πάτζαλης 

  ΠΕ 5/δ΄ 

 

      Κώστας Φωτόπουλος 

     ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

            ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  

        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΕΔΔΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα:  ΤΣΜΑ 

        Πληροφορίες: κ. Β. Πάτζαλης 

Τηλ: 2132148381  Fax: 210 6777238 

email : patzalis@edsna.gr  
             

  

          Α.Τ.Π:21 / 2016  

Προμήθεια ενός εκσκαφέα 
φορτωτή       

              

 

            

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Περιγραφή Τιμή /τεμ. € Τεμ. Σύν (€) 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  (πλήρης, συμφ. με τα 
τεύχη της υπ’ αρ. 19/2016 μελέτης)  

 1  

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

Ήτοι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%         

………………………..………………………..………….. € (ολογράφως) 

ή……………………..… € 

 

Αθήνα 

                            

                                

                             Ο Προσφέρων  

(σφραγίδα-υπογραφή) 
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

            ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  

        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΕΔΔΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα:  ΤΣΜΑ 

        Πληροφορίες: κ. Β. Πάτζαλης 

Τηλ: 2132148381  Fax: 210 6777238    
Email : patzalis@edsna.gr        

  

          Α.Τ.Π: 21/ 2016  

Προμήθεια ενός εκσκαφέα 
φορτωτή       

              

 

            

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη προσφοράς προμήθειας διέπεται από 

τις παρακάτω διατάξεις. 

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 

όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο προμήθειας. 

H παρούσα αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς τον ΕΔΣΝΑ του συνόλου 

των υπό προμήθεια αγαθών  (ήτοι ενός ελαστιχοφόρου φορτωτή- εκσκαφέα μετά των 

παρελκομένων αυτού), όπως περιγράφεται στα άρθρα 1 ως 3 του Τεύχους ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας μελέτης. 

 

Άρθρο 3ο: Διάρκεια της σύμβασης.  

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε (135) ημέρες, αρχής γενομένης 

από την επομένη της υπογραφή της. Συγκεκριμένα, εντός ενενήντα (90) ημερών θα λάβει 

χώρα η παράδοση του εξοπλισμού και εντός σαράντα πέντε (45) ημερών η παραλαβή του. 
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2.Είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, χωρίς προσαύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου 

(εφεξής ΕΠΠΣΑ ή επιτροπή παραλαβής), για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το 

ήμισυ της αρχικής διάρκειας. 

 

Άρθρο 4ο: Τόπος και Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης – συμβατικές προθεσμίες. 

1. Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται στο ΣΜΑ Σχιστού, με ευθύνη και μεταφορικά έξοδα του 

αναδόχου εντός το πολύ ενενήντα (90) ημερολογιακών  ημερών από την έναρξη ισχύος της 

σύμβασης. Με την παράδοση ο προμηθευτής θα παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως 

απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ, αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ και 

δικαιολογητικά σχετικά με:  

- την ασφάλεια δηλ. δήλωση πιστότητας CE  

- τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ  

Με την παράδοση του εξοπλισμού ξεκινά και η διαδικασία για την έκδοση από την αρμόδια 

υπηρεσία πινακίδων ΜΕ, με ενέργειες του αναδόχου (τα σχετικά παράβολα θα βαρύνουν τον 

ΕΔΣΝΑ), η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί προ της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού 

(βλ. αρθ.11 παρ.8)  

Επίσης στην παράδοσή του το μηχάνημα θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παρελκόμενα:  

- Σειρά εργαλείων για αντιμετώπιση βασικών βλαβών  

- Εγχειρίδια συντηρήσεως, επισκευών, λειτουργίας, παραγγελίας ανταλλακτικών σε 

ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά.  

- Τρίγωνο βλαβών μεγάλο  

- Φαρμακείο σύμφωνα με ΚΟΚ.  

- Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με ΚΟΚ.  

- Κλειδιά για την πόρτα του οδηγού, την ανάφλεξη, κλπ.  

- Τρίγωνο αργής κίνησης, μικρό, προσαρμοσμένο στην πίσω πόρτα.  

- Ράβδο ασφαλείας κατά την συντήρηση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι περί τροποποίηση της σύμβασης, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση 

της ΕΠΠ είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής 

είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο  

παράδοσης. 
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 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσης. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση εξοπλισμού στο χώρο παραλαβής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 5ο: Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, ήτοι: φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας για την προμήθεια, 

0,02% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 

του Ν. 4412/2016),  0,10 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  3,6%  Χαρτόσημο-ΟΓΑ  στο  ποσό  κράτησης  

0,10%  υπέρ  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

Άρθρο 6ο: Πληρωμή του Αναδόχου  

1. Η πληρωμή του αναδόχου του γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια 

αγαθών. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σχετικής σύμβασης. 

2. Κατόπιν της έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής (με την σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου ή αυτοδικαίως) ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο, καθώς και εξοφλητική 

απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
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4. Η πληρωμή της αξίας κάθε προμήθειας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του τιμολογίου και 

μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές ή εγκριθούν 

αυτοδικαίως, διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, 

χωρίς να απαιτείται όχληση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα 

στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.  

5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής, το αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα κλπ.) ελέγχονται 

από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο ή το 

αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή την αυτοδίκαιη παραλαβή) και η 

πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών, η συνολική προθεσμία των εξήντα 

(60) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός 

τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, άλλως ο ΕΔΣΝΑ 

καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω. 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου 

στην ταμειακή υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως 

άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, 

σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται 

υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

7. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 

διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά 

του). 

 

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

1. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην προσφορά α. ότι ο προμηθευτής εγγυάται 

την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών για μια δεκαετία και β. η έκπτωση 

που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.  

2. Μετά την φυσική παράδοση του εξοπλισμού στο ΣΜΑ, ακολουθεί η διαδικασία 

παραλαβής (μέρος της οποίας είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και 

συντηρητών σε χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, η οποία θα έχει 
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τουλάχιστον 20ωρη συνολική διάρκεια, και θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την 

υπηρεσία)  

3. Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά 

στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού, τεχνογνωσίας, κλπ) των 

προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι’ αυτούς κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της 

προμήθειας. 

 

Άρθρο 8ο: Λοιπές Εγγυήσεις 

Εγγυήσεις Προκαταβολής: δεν ζητούνται 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας:  

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια αγαθών για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την παράδοσή τους. Προς το σκοπό αυτό 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα λήγει δύο (2) 

μήνες μετά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας. Κατά τα λοιπά, στην ως άνω εγγυητική 

επιστολή θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας 

να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ως 

ακολούθως: η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα 

(ΣΜΑ Σχιστού) το πολύ εντός 5 ημερών, από τη σχετική ειδοποίηση. Για σοβαρές βλάβες 

δυνατό η επισκευή να γίνει και σε εξωτερικό συνεργείο ή να παραταθεί η προθεσμία 

αποκατάστασης.  

2. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 

η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 

όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 

αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, 

του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. 
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Άρθρο 9: Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση. 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ύστερα από γνωμοδότηση της 

ΕΠΠΣΑ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 

με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της 

ΕΠΠΣΑ, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση σ προμηθευτής να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Εργοδότη. 

Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. 

Επίσης, οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου. 

 

Άρθρο 11: Παρακολούθηση της Σύμβασης - Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου. 

1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου (ΕΠΠΣΑ) με 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 

θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
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μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων 

των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 

τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση θα προβλέπει ότι ο 

ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 α) Με μακροσκοπική εξέταση  

β) Με πρακτική δοκιμασία (περιλαμβάνει και εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, 

βλ. αρθ.8, παρ.2) 

3. Μετά το πέρας του συνόλου των ως άνω ελέγχων, συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει τον εξοπλισμό, 

β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη 

χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 

ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση του ΕΔΣΝΑ 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του 

και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, το υλικό μπορεί να 

απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει σε δευτερεύοντα 

μικροσκοπικό ή άλλο περαιτέρω έλεγχο.  

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 
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7. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά 

την οριστική παραλαβή τους από τον ΕΔΣΝΑ. 

8. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ΕΠΠΣΑ εντός σαρανταπέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους (εντός του χρόνου αυτού προβλέπεται να 

έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία έκδοσης πινακίδων ΜΕ, βλ.πιο πάνω αρθ.4). Αν η 

παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΔΣΝΑ και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 

και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

προμηθευτή. 

9. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από τριμελή 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία 

δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 

την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 12: Ποινικές ρήτρες. 

1. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 

Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
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χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

5. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου. 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 

β. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

 

Άρθρο 14: Λύση της σύμβασης. 

Ο  ΕΔΣΝΑ  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε  

οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο αρθ. 74 του Ν. 4412/2016 (Α’147) και στο σχετικό άρθρο 

της Διακήρυξης, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 

σύναψης σύμβασης. 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 15: Λήξη της σύμβασης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΣΑ, 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα υλικά που παραδόθηκαν 

(περιλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το 

αρθ.8, παρ.2)   

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

ε) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 16: Ανωτέρα Βία. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

Άρθρο 17: Καλόπιστη Εφαρμογή της σύμβασης - Διοικητικές Προσφυγές κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 

με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 

λοιπά, κατά το Νόμο. 

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 
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έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή του 

ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση 

δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα. 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση 

της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 

γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και 

κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ΕΔΣΝΑ  

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης 

των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον  Ε ΔΣ Ν Α.   

Δεν δεσμεύει τον  Ε Δ Σ Ν Α  με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

από το ΕΔΣΝΑ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα 

πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη 

διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 19: Παράνομες συμπεριφορές. 

Ο ανάδοχος της σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια 

που προηγούνται της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

 

 

 



 

Σελίδα 23 από 23 

Άρθρο 20: Πόροι - Χρηματοδότηση. 

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.70.06.7131.06 «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή τύπου JCB», εγγεγραμμένου ποσού 

προϋπολογισμού 2016 115.000 €.  

 

 

Αθήνα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Ο Αναπλ/της Προ/νος Δ/νσης  
          Σταθμών Μεταφόρτωσης               
                   Απορριμμάτων 
 
 
 
 

                         Ο Συντάξας                    
 

Κώστας Φωτόπουλος 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

                   Βασίλειος Πάτζαλης  

                       ΠΕ5/δ’ 
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