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2.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αναφζρεται ςτθ «Επζκταςθ-Αναβάκμιςθ 

υφιςτάμενου δικτφου πυροπροςταςίασ του Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ 

ςτα Άνω Λιόςια». 

Στα Κεφάλαια 2.2. ζωσ 2.5. που ακολουκοφν, περιγράφονται τα γενικά τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του ΕΜΑ, τα οποία κρίνονται απαραίτθτα, προκειμζνου ο 

ενδιαφερόμενοσ να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό.  

Στο κεφάλαιο 2.6. περιλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και 

επζκταςθσ του υφιςτάμενου δικτφου πυραςφάλειασ του Εργοςταςίου Μθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων (ΕΜΑ) ςτα Άνω Λιόςια, προκειμζνου επιτευχκεί θ 

απαραίτθτθ πυροπροςταςία τόςο των εγκαταςτάςεων όςο και των εργαηόμενων 

και να εκδοκεί το Ριςτοποιθτικό Ρυραςφαλείασ του Εργοςταςίου από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία.  

2.2. ΙΣΟΡΙΚΟ 

2.2.1. Με τθν 78/95 ΑΕΕ (Απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ) του ΕΔΣΚΝΑ (προθγοφμενθ ονομαςία 

του ΕΔΣΝΑ) προκθρφχκθκε δθμόςιοσ διεκνισ διαγωνιςμόσ του ζργου «Καταςκευι 

Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων ςτα Άνω Λιόςια» που ζγινε 

με "κλειςτι διαδικαςία", μελζτθ – καταςκευι, (Αϋ ςτάδιο προεπιλογισ και Βϋ 

ςτάδιο επιλογισ. Το πρϊτο ςτάδιο δθμοπράτθςθσ του ζργου ζγινε τθν 20-7-95 και 

το δεφτερο ςτάδιο τθν 23-10-96. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ από το νόμο διαδικαςίασ μειοδότθσ αναδείχκθκε ςτισ 31-07-97 θ 

«Κοινοπραξία Κruger AS-OTVD-Α. Ηαχαρόπουλοσ ΑΤΕ». Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ζγινε τθν 6-8-1997. Θ ςφμβαςθ του ζργου προζβλεπε περαίωςθ εργαςιϊν ςτισ 16-

06-1999, δθλαδι 680 θμζρεσ ςυνολικισ προκεςμίασ. Λόγω διαδοχικϊν 

παρατάςεων, εξ αιτίασ κακυςτεριςεων ςτθ ςφνδεςθ του ζργου με το Δίκτυο Μζςθσ 

Τάςθσ τθσ ΔΕΘ, εξ αιτίασ τθσ αφξθςθσ των διαςτάςεων του ζργου κλπ, το ζργο 

περατϊκθκε τθν 21-11-2006 και θ οριςτικι παραλαβι ςυντελζςτθκε ςτισ 16-03-09. 

2.2.2. Ραράλλθλα για να αντιμετωπιςκοφν οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςχετικζσ με τα 

όρια εκπομπϊν οςμϊν, δθμοπρατικθκε ςτισ 06-03-2002 το ζργο «Επεξεργαςία 

αερίων εκπομπϊν μονάδασ κομποςτοποίθςθσ εργοςταςίου μθχανικισ 

ανακφκλωςθσ ςτα Άνω Λιόςια» ωσ μελζτθ – καταςκευι. H απόςμθςθ προβλζπεται 

με πφργουσ πλφςθσ (scrubbers). Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ 

από το νόμο διαδικαςίασ μειοδότθσ αναδείχκθκε θ εταιρεία “Envitec A.E.” και θ 

ςφμβαςθ υπεγράφθ ςτισ 29-11-2002. Στισ 08.12.06 εκδόκθκε θ βεβαίωςθ 

περαίωςθσ και θ οριςτικι παραλαβι ςυντελζςκθκαν μαηί με το βαςικό ζργο 

«Καταςκευι Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων ςτα Άνω 

Λιόςια» ςτισ 16-03-09. 

2.2.3. Λόγω τθσ ενςωμάτωςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία του ΕΜΑ του δικτφου 

απόςμθςθσ τθσ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ (Scrubbers) απαιτοφνταν ςφμφωνα με 
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τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία εφλογεσ παρεκκλίςεισ πακθτικισ πυροπροςταςίασ με 

ταυτόχρονθ επαφξθςθ των ενεργθτικϊν μζςων. Αυτό άλλωςτε αναφερόταν και ςτο 

προςωρινό πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ με θμερομθνία λιξθσ 01-08-2008. 

2.2.4. Στο εν λόγω πιςτοποιθτικό αναφζρεται ότι ζωσ τθ λιξθ του, κα ζπρεπε να 

επαναςυνταχκεί και εγκρικεί νζα μελζτθ πυροπροςταςίασ που να απεικονίηει 

αναλυτικά τθν ςυνολικι εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνων των Scrubbers. Αυτό 

προζκυψε γιατί για τθν ζγκριςθ των παρεκκλίςεων αυτϊν κακϊσ και του ςυνόλου 

τθσ ενεργθτικισ και πακθτικισ πυροπροςταςίασ του ΕΜΑ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του ΥΡΕΧΩΔΕ, ςτισ 03.06.09 ο ΕΔΣΝΑ απζςτειλε επικαιροποιθμζνθ μελζτθ 

πυραςφάλειασ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του ΕΜΑ ςτθ Νομαρχία Δυτ. 

Αττικισ και ςτθ ςυνζχεια ςτισ 17.09.09 διευκρινίςεισ. Θ εν λόγω αρχι γνωμοδότθςε 

κετικά με το υπ. αρικ. 8976/17.09.2009 ζγγραφο και διαβίβαςε τον φάκελο ςτθν 

επιτροπι αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ μελετϊν πακθτικισ πυροπροςταςίασ κτιρίων 

τθσ παραγράφου ΡΔ 71/88 (ΦΕΚ32Α) του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

2.2.5. Θ προεκλογικι περίοδοσ (Σεπτζμβριοσ 2009) κακϊσ και ο μετζπειτα διαχωριςμόσ 

του ΥΡΕΧΩΔΕ ςε δφο υπουργεία, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακϊσ και 

του Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ) κακυςτζρθςαν 

ςθμαντικά τθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ μελετϊν πακθτικισ 

πυροπροςταςίασ κτιρίων που ιταν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ εν λόγω μελζτθσ, θ 

οποία διατφπωςε παρατθριςεισ επί τθσ υποβλθκείςασ μελζτθσ πυροπροςταςίασ 

του ΕΜΑ με το υπ. αρικ. 10642 πρακτικό τθσ ςτισ 06.12.2010.  

2.2.6. Στισ 08.12.2010 οι παρατθριςεισ τθσ επιτροπισ διαβιβάςτθκαν με το υπ. αρικ. 

10711 ζγγραφο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ςτθν Κ/Ξ Θλζκτωρ ΑΕ – Envitec AE, 

ανάδοχο τθσ υπ. αρικ. 2119/08.03.2010 ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν: 

«Επείγουςεσ Υπθρεςίεσ Λειτουργίασ, Συντιρθςθσ και Επιςκευισ του ΕΜΑ». Θ 

διόρκωςθ τθσ υποβλθκείςασ μελζτθσ πυροπροςταςίασ, αλλά και θ καταςκευι των 

επιπρόςκετων ενεργθτικϊν μζςων περιλαμβάνονταν ςτο ςυμβατικό αντικείμενο 

και επομζνωσ ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ αναδόχου Κ/Ξ. Στο πλαίςιο όμωσ 

τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και μζχρι τθ λιξθ τθσ ιτοι 13.04.2011 δεν είχε ολοκλθρωκεί θ 

διαδικαςία με αποτζλεςμα τθν απομείωςθ του αντίςτοιχου εργολαβικοφ 

ανταλλάγματοσ ςτον τελικό λογαριαςμό. 

2.2.7. Εν τω μεταξφ είχε ιδθ ολοκλθρωκεί ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ για τθν εξεφρεςθ 

νζου αναδόχου για τθ Λειτουργία, Συντιρθςθ και Επιςκευι του ΕΜΑ και ςτισ 

32.12.2010 υπογράφτθκε θ νζα ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν με τθν Κ/Ξ «ΘΛΕΚΤΩ 

Α.Ε.-Θ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΡΑΝΙΔΘΣ Ο.Ε.-ΑΣΘ Α.Ε.», ςτθσ οποίασ το αντικείμενο 

περιλαμβάνεται και «Θ εκπόνθςθ των αναγκαίων μελετϊν (ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία) για τθν επικαιροποίθςθ των εγκρίςεων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, τθσ 

Άδειασ Λειτουργίασ, των εγκρίςεων Ρυροςβεςτικισ, κλπ» χωρίσ όμωσ να 

περιλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ ολοκλιρωςθσ του δικτφου 

πυραςφάλειασ του ΕΜΑ εφόςον είχαν προβλεφκεί ςτθν προθγοφμενθ ςφμβαςθ. Θ 

νζα ανάδοχοσ Κ/Ξ ςυνζταξε εκ νζου τθ μελζτθ πυραςφάλειασ ενςωματϊνοντασ τισ 

από 08.12.2010 παρατθριςεισ τθσ επιτροπισ του ΥΡΕΚΑ, ζλαβε ςτισ 12.05.2012 τθν 

ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ παρεκκλίςεων του ΥΡΕΚΑ και αποςτάλκθκε ςτθν 
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αρμόδια υπθρεςία τθσ πυροςβεςτικισ. Στθ ςυνζχεια ςτισ 10.09.2012 ελιφκθ θ 

ζγκριςθ τθσ πυροςβεςτικισ.  

2.2.8 Θ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο παρατάκθκε με τθν 652/30.12.13 ΑΕΕ, μζχρι τθσ 

ςυμπλθρϊςεωσ τθσ ςυμβατικά οριςμζνθσ ποςότθτασ ειςερχομζνων απορριμμάτων. 

Επειδι ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν είχε προβλεφκεί θ υλοποίθςθ 

τθσ εγκατάςταςθσ, κι επειδι παρόλο που κεωρικθκε από το Υπουργείο Εςωτερικϊν 

Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν με αντικείμενο «Αναβάκμιςθ και Επζκταςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ πυραςφαλείασ του Εργοςταςίου Μθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων», θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων 

δεν μασ παρείχε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ προσ το αίτθμά μασ για διενζργεια 

διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ, κατά ςυνζπεια 

παρζςτθ θ ανάγκθ να δθμοπρατθκεί ωσ ζργο ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 

Ν3669/08.  

 

2.3. ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ππωσ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο Χάρτθ Ρροςανατολιςμοφ τθσ παροφςθσ 

μελζτθσ το υπό μελζτθ ζργο αναπτφςςεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Δυτικισ 

Αττικισ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Φυλισ και ςυγκεκριμζνα τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ Λιοςίων, όπωσ αυτά κακορίςτθκαν με το Ν. 3852/2010. 
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Υπό μελέτη έργο 
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Κλιματολογικά χαρακτηριςτικά 

Για τθν ανάλυςθ των κλιματολογικϊν και μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τον Μετεωρολογικό 

Στακμό (Μ.Σ.) τθσ Ε.Μ.Υ., o οποίοσ βρίςκεται ςτθν Ελευςίνα. 

Θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία είναι 18,6oC. Ο κερμότεροσ μινασ είναι ο Αφγουςτοσ 

με μζςθ κερμοκραςία 29,3oC ενϊ ψυχρότεροσ είναι ο Ιανουάριοσ και ο 

Φεβρουάριοσ με μζςθ κερμοκραςία 9,7οC. Θ μζςθ μζγιςτθ ετθςίωσ κερμοκραςία 

που ζχει παρατθρθκεί τθν περίοδο 2000 - 2010 είναι 22,8οC και θ μζςθ ελάχιςτθ 

ετθςίωσ είναι 14,5oC.  

Θ ςχετικι υγραςία παρουςιάηει τθ μζγιςτθ τιμι τθσ τον Δεκζμβριο (73,3) και τθν 

ελάχιςτθ τον Ιοφλιο (42,8), ενϊ θ μζςθ ετιςια τιμι είναι 59,7. 

Θ ετιςια βροχόπτωςθ ςτθν περιοχι ανζρχεται ςτα 372,6 mm. Οι πιο βροχεροί 

μινεσ είναι από τον Οκτϊβριο ωσ τον Φεβρουάριο, ενϊ οι πιο ξθροί οι Ιοφλιοσ και 

Αφγουςτοσ. Ο πιο βροχερόσ μινασ είναι ο Δεκζμβριοσ με 67,9 mm ενϊ ξθρότεροσ 

μινασ είναι ο Αφγουςτοσ με βροχόπτωςθ 5,4 mm. Ο αρικμόσ των θμερϊν με βροχι 

ανζρχεται κατά μζςο όρο ςε 87 ανά ζτοσ.  

Οι επικρατοφντεσ άνεμοι ςτθν περιοχι του ζργου είναι βόρειοι. Πςον αφορά τισ 

εντάςεισ των ανζμων, οι ιςχυρότεροι άνεμοι (14,6 Km/h) εμφανίηονται τον Ιοφλιο 

και οι αςκενζςτεροι (9,8 Km/h) εμφανίηονται το Δεκζμβριο.  

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριςτικά 

Αναφορικά με τθν άμεςθ περιοχι μελζτθσ, βόρεια και νότια του υπό μελζτθ ζργου 

δεςπόηουν οι ορεινοί όγκοι τθσ Ράρνθκασ (και ςυγκεκριμζνα το βουνό Χαςιάσ) και 

του Αιγάλεω (Ροικίλον όροσ) αντίςτοιχα. Μεταξφ των όρεων αυτϊν ςχθματίηεται 

πεδινι ζκταςθ (όπου βρίςκεται θ χωματερι) ςτα δυτικά τθσ οποίασ βρίςκεται το 

Θριάςιο Ρεδίο.  

Στα βορειοδυτικά του μελετϊμενου ζργου υπάρχει το φψωμα Σκαλιςτιρι (περίπου 

210 m υψόμετρο) και τα νοτιοανατολικά το φψωμα Ρυργάρι (περίπου 150 m 

υψόμετρο).  

Το ανάγλυφο τθσ περιοχισ χαρακτθρίηεται ςχετικά ζντονο, με κλίςεισ που δεν 

ξεπερνοφν το 35%.  

Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριςτικά 

Στθν περιοχι επζμβαςθσ, το μθτρικό υλικό αποτελείται από ςκλθροφσ 

αςβεςτόλικουσ με αποςτρογγυλωμζνεσ κορυφζσ και κάτω μζροσ κλιτφων, με βράχο 

και αβακζσ ζδαφοσ, με καμία και μζτρια διάβρωςθ, με μζτριεσ και ελαφρζσ κλίςεισ. 

Θ περιοχι ανικει οικολογικά ςτθ ηϊνθ αείφυλλων πλατφφυλλων με ζντονο βακμό 

ανκρωπογενοφσ επίδραςθσ ςτθ βλάςτθςθ και ποικίλεσ εκκζςεισ.  
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Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, ανικουν ςτθν Ρελαγονικι 

Ηϊνθ και ειδικότερα ςτο Μζςο Τριαδικό – Κατϊτερο Ιουραςικό. Ρρόκειται για 

αςβεςτόλικουσ, δολομιτικοφσ αςβεςτόλικουσ και δολομίτεσ οι οποίοι είναι 

ανοικτότεφροι και μερικζσ φορζσ ςκοτεινότεφροι, μζςο μζχρι παχυςτρωματϊδεισ 

και κατά κζςεισ άςτρωτοι, ζντονα κατακερματιςμζνοι, μικροκρυςταλλικοί και κατά 

κζςεισ πολφ κρυςταλλικοί. Στθ βάςθ τουσ είναι τοπικά λεπτοςτρωματϊδεισ και 

ζχουν χρϊμα τεφρόμαυρο ι κόκκινο.  

Σφμφωνα με τον ιςχφοντα Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ., 2000) θ ευρφτερθ 

περιοχι, αλλά και θ άμεςθ περιοχι του ζργου, εντάςςεται ςτθν κατθγορία II, Ηϊνθ 

Μζτριασ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ.  

Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Τα ρζματα που διαςχίηουν τθν άμεςθ περιοχι μελζτθσ είναι ο Γιάννουλασ, το Στενό, 

το εματάκι, το Συκόρεμα, θ Βελανιδιά, ο Κονιηόσ, το ζμα, θ Καμπζρα, θ 

Γαϊδουρόβρυςθ και το Μαυρόρρεμα.  

Σφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ και Φυςικϊν Ρόρων 

του Υπουργείου Ανάπτυξθσ «Σχζδιο Ρρογράμματοσ Διαχείριςθσ των Υδατικϊν 

Ρόρων τθσ Χϊρασ», θ κζςθ του υπό μελζτθ ζργου βρίςκεται εντόσ του ορίου μίασ 

υδρολογικισ λεκάνθσ (Υπόλοιπα), θ οποία ανικει ςτο Υδατικό Διαμζριςμα με τον 

κωδικό 06 – Αττικι. 

Χρήςεισ γησ 

Στθν άμεςθ περιοχι μελζτθσ επικρατοφν οι μεταβατικζσ δαςϊδεισ και καμνϊδεισ 

εκτάςεισ (30,7%) και τα δάςθ κωνοφόρων (30%). Στθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ 

επικρατοφν οι ςκλθροφυλλικι βλάςτθςθ (20,9%) και οι μεταβατικζσ δαςϊδεισ και 

καμνϊδεισ εκτάςεισ (20,2%). 

Σθμειϊνεται ότι το υπό μελζτθ ζργο εμπίπτει εντόσ χϊρου απορρίψεωσ 

απορριμμάτων (με κωδικό κάλυψθσ γθσ 132).  

Σεχνικζσ υποδομζσ 

Κφριο χαρακτθριςτικό του μεταφορικοφ δικτφου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ είναι το 

γεγονόσ ότι, μζςω του πλζγματοσ των εκνικϊν οδικϊν αξόνων που τθν διαςχίηουν, 

δζχεται μία ςθμαντικι υπερτοπικι κίνθςθ που προζρχεται από το Λεκανοπζδιο 

Αττικισ και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, τθν οποία διοχετεφει προσ τθν Ρελοπόννθςο, και 

αντιςτρόφωσ. 

Πςον αφορά τθν άμεςθ περιοχι μελζτθσ, πλθςίον του υπό μελζτθ ζργου διζρχεται 

θ Αττικι Οδόσ και μεγάλεσ λεωφόροι, όπωσ θ όπωσ θ Λεωφόροσ Ρεριφερειακι 

Αιγάλεω, θ Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, θ Λ. Φυλισ και θ Λ. ΝΑΤΟ.  
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Θ ςθμερινι ςιδθροδρομικι γραμμι Ακθνϊν-Ρελοποννιςου, διαςχίηει τθν περιοχι 

με πορεία παράλλθλθ ςχεδόν με τθν νζα Εκνικι Οδό. 

Θ παρουςία και λειτουργία του εμπορευματικοφ λιμζνα τθσ Ελευςίνασ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο που λειτουργεί ςιμερα παραμζνει προβλθματικι, λόγω τθσ 

άμεςθσ επαφισ του με τον οικιςμό, ενϊ θ εμπορευματικι κίνθςθ από αυτό είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι.  

Στθν περιοχι λειτουργεί και το ςτρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευςίνασ. 

 

2.4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ. 

2.4.1. Το Εργοςτάςιο Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ ςτθν περιοχι Άνω Λιοςίων εντάςςεται ςτο 

γενικότερο περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ςτον τομζα διαχείριςθσ 

απορριμμάτων.  

2.4.2. Eπεξεργάηεται το 1/3 τθσ παραγόμενθσ ςτο λεκανοπζδιο Αττικισ ποςότθτασ 

οικιακϊν απορριμμάτων (ςε θμεριςια βάςθ 1200 tn ςφμμεικτα απορρίμματα και 

130 tn κλαδιά – χόρτα) κατά τθ φάςθ τθσ κανονικισ και πλιρουσ λειτουργίασ του. 

2.4.3. Στισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ του εργοταξίου ζχουν ενςωματωκεί οι πλζον 

πρόςφατεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ διαχείριςθσ απορριμμάτων, ζτςι ϊςτε τα 

ανακυκλοφμενα υλικά να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ εκ νζου ειςόδου τουσ ςτον 

κφκλο παραγωγισ. 

2.4.4. Θ λειτουργία του εργοςταςίου ςχεδιάςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ταχφρυκμθ 

αφξθςθ του ποςοςτοφ του ξθροφ κλάςματοσ (πλαςτικά και χαρτί) ςτα αςτικά 

απορρίμματα και τισ αλλαγζσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ των καταναλωτικϊν αγακϊν 

που τα τελευταία χρόνια αποτελοφν τρζχουςα πρακτικι ςτθν ελλθνικι αγορά. 

2.4.5. Το εργοςτάςιο παράγει ςτακεροποιθμζνο εδαφοβελτιωτικό (compost), ςιδθροφχα 

και αλουμινοφχα υλικά και ςτερεό καφςιμο (RDF) ςτθν πλζον εξευγενιςμζνθ 

κερμικά και περιβαλλοντικά μορφι του. 

2.4.6. Συγκεκριμζνα εφ’όςον λειτουργεί πλιρωσ, προβλζπεται παραγωγι ςε ετιςια βάςθ: 

 32.000 tn compost για χριςθ ςτθν ανάπτυξθ του περιαςτικοφ πραςίνου, ωσ 

εδαφοβελτιωτικό ςτουσ δθμοτικοφσ κιπουσ, ςτθν ανάπλαςθ λατομείων και 

ςε άλλεσ παρεμφερείσ χριςεισ. 

 4.000 tn ςυμπιεςμζνων ςιδθροφχων και 80 tn ςυμπιεςμζνων αλουμινοφχων 

μετάλλων που ειςζρχονται εκ νζου ωσ πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία και 
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 100.000 tn ςτερεοφ καυςίμου (RDF) αξιοποιοφμενου ςτθν παραγωγι 

θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ. 

2.4.7. Το εργοςτάςιο εφοδιαςμζνο με όλα τα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

κακϊσ επίςθσ και με ςυςτιματα απόςμθςθσ, αποκονίωςθσ και βιολογικοφ 

κακαριςμοφ, πλθροί απόλυτα τουσ τεκζντεσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ χωρίσ θ 

λειτουργία του να δθμιουργεί όχλθςθ από τουσ παραγόμενουσ αζριουσ και υγροφσ 

ρφπουσ. 

2.4.8. Θ παραγωγικι κατεφκυνςθ του εργοςταςίου ανακφκλωςθσ ζχει κακοριςτεί ωσ 

αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τουσ οικολογικισ αντίλθψθσ για ανακφκλωςθ των 

οργανικϊν υλικϊν ςτο ζδαφοσ και τουσ τεχνοοικονομικισ αξιοποίθςθσ των 

προϊόντων του, είτε τουσ τθν κατεφκυνςθ τουσ κερμικισ αξιοποίθςθσ των, είτε τουσ 

τθν διοχζτευςθ τουσ απευκείασ ςτθν αγορά για εκ νζου ειςαγωγι ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία, αποτελϊντασ ζτςι τεχνολογικι και οικολογικι καινοτομία ςτον τομζα 

διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτον Ελλαδικό χϊρο αλλά και διεκνϊσ. 

 

2.5.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΙΡΙΟΔΟΜΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Τα κτίρια του ςυγκροτιματοσ του ΕΜΑ αναπτφςςονται κλιμακωτά 

παρακολουκϊντασ κατά το δυνατόν τθν μορφολογία του εδάφουσ.  

Τα κτίρια που ςτεγάηουν τισ λειτουργίεσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι 

βιομθχανικοφ τφπου και ζχουν φζροντα οργανιςμό είτε από υποςτυλϊματα 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και μεταλλικό φορζα ςτθ ςτζγθ, είτε ο φζρων 

οργανιςμόσ είναι εξ’ ολοκλιρου μεταλλικόσ (πλαίςια) εδραηόμενοσ ςε πζδιλα 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Τα δάπεδα κατά κανόνα είναι βιομθχανικά πλθν των 

χϊρων γραφείων και υγιεινισ (δάπεδα με κεραμικά πλακίδια) και αποκθκϊν ςτισ 

οποίεσ τοποκετείται οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Οι κφρεσ είναι ςυρόμενεσ μεταλλικζσ 

με ενιςχφςεισ από κοιλοδοκοφσ και επζνδυςθ με μεταλλικά φφλλα.  

Το ςυγκρότθμα αποτελείται από τα παρακάτω κτίρια:  

2.5.1.Κτίρια  

Ι.  Κτίριο Διοίκηςησ- Κεντρικοφ Ελζγχου- Εξυπηρζτηςησ προςωπικοφ 

Είναι χωροκετθμζνο δυτικά των εγκαταςτάςεων. Είναι διϊροφο, ςυνολικισ 

επιφάνειασ 735 m2. Θ καταςκευι του κτιρίου είναι ςυμβατικι, με φζροντα ςκελετό 

και επικάλυψθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και τοίχουσ πλιρωςθσ μονωμζνουσ 

μπατικοφσ και δρομικοφσ. Ζχουν προβλεφκεί κερμομονϊςεισ- ςτεγανϊςεισ ςτα 

δϊματα και υγρομόνωςθ ςτα ςτοιχεία κεμελίων και το δάπεδο του ιςογείου. 

Στο ιςόγειο, επιφάνειασ 415 m2, βρίςκονται ο χϊροσ υποδοχισ, το χθμικό 

εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου και το γραφείο των ςτελεχϊν του (80,00 m2), το 
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λογιςτιριο, τα γραφεία επόπτου και το τθλεφωνικό κζντρο, τραπεηαρία 44 ατόμων 

με κουηίνα - παραςκευαςτιριο – κυλικείο και αποκικθ κουηίνασ, ο χϊροσ ειδϊν 

κακαριςμοφ, το ιατρείο με WC/ντουσ, τα αποδυτιρια και τα WC ανδρϊν και 

γυναικϊν.  

Στον Α’ όροφο, επιφάνειασ 300 m2, βρίςκονται ο χϊροσ υποδοχισ, τα γραφεία του 

Διευκυντι του εργοςταςίου και του Ρροϊςταμζνου Λειτουργίασ, θ Γραμματεία, θ 

Αίκουςα ελζγχου, θ Βιβλιοκικθ, θ Αίκουςα ςυνεδριάςεων και χϊροι υγιεινισ.  

Επίςθσ υπάρχει μικρόσ χϊροσ ςτο δϊμα, επιφάνειασ 20 m2. Ρεριμετρικά του κτιρίου 

υπάρχει χϊροσ ςτάκμευςθσ 61 οχθμάτων.  

ΙΙ.  Συνεργείο- Αποθήκη 

Ρρόκειται για κτίριο βιομθχανικοφ τφπου, επιφάνειασ 530 m2 και φψουσ 8,70 m. 

Ρεριλαμβάνει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για τθ λειτουργία τθσ 

επιςκευαςτικισ μονάδασ: Συνεργείο καταςκευϊν, Αποκικθ υλικϊν και 

ανταλλακτικϊν, Γραφεία, Θλεκτρολογείο και χϊρουσ Υγιεινισ (2 W.C., 1 ντουσ, 

αποδυτιρια). Είναι καταςκευαςμζνο όπωσ και τα λοιπά βιομθχανικά κτίρια του 

ςυγκροτιματοσ. 

ΙΙΙ. Φυλάκιο Ζυγιςτήριο  

Το φυλάκιο είναι αυτοτελζσ κτιριο εντόσ του οικοπζδου του εργοςταςίου πλθςίον 

τθσ κεντρικισ πφλθσ του εργοςταςίου. Ρρόκειται για λυόμενο κτιριο τφπου ISOBOX.  

Στθν ςυνζχεια και ςε κοντινι απόςταςθ από το φυλάκιο υπάρχει το ηυγιςτιριο, 

πάνω ςε υπερυψωμζνθ νθςίδα. Ζχει εμβαδόν 35 m2 και περιλαμβάνει τθν αίκουςα 

ελζγχου, μικρό χϊρο ανάπαυςθσ, WC και κουηίνα για τθν εξυπθρζτθςθ του 

προςωπικοφ. Αποτελεί ςυμβατικι καταςκευι με κερμομόνωςθ και υγρομόνωςθ.  

ΙV.  Υποδοχή απορριμμάτων - Βιομηχανικό Κτίριο Μηχανικοφ Διαχωριςμοφ (Μ.Μ.Δ) 

Το κτίριο, ςυνολικισ επιφάνειασ 10.500 m2, είναι χωροκετθμζνο ςτθ βόρεια πλευρά 

του οικοπζδου και αποτελείται από τζςςερα τμιματα: τα τρία προσ βορρά είναι 

υποδοχείσ του ςυγκροτιματοσ, ενϊ το τζταρτο είναι το κυρίωσ βιομθχανοςτάςιο.  

Τα τρία τμιματα υποδοχισ, ςυνολικισ επιφάνειασ 2.130 m2 ζχουν λειτουργικι 

ανεξαρτθςία, ϊςτε ςτθν περίπτωςθ ςυντιρθςθσ του ενόσ χϊρου υποδοχισ οι άλλοι 

δφο να λειτουργοφν απρόςκοπτα. Ταυτόχρονα, όμωσ, υφίςταται δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ τθσ κάκε Γ/Φ ςε κάκε μία τάφρο. Θ πλατεία προςζγγιςθσ των 

απορριμματοφόρων είναι μεγάλθ, με ευελιξία ςτισ κζςεισ εκκζνωςθσ και τθν 

κυκλοφορία, ακόμα και για τουσ ςυρμοφσ του ΣΜΑ.  

Εντόσ του βιομθχανοςταςίου υπάρχουν τζςςερεισ χϊροι ελζγχου, διαμορφωμζνοι 

ςε τρεισ ςτάκμεσ με πλιρθ ορατότθτα του χϊρου υποδοχισ - μθχανικοφ 

διαχωριςμοφ. Οι χϊροι αυτοί είναι κλειςτοί, κλιματιηόμενοι, με φυςικό εξωτερικό 
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αεριςμό και οι τρεισ από αυτοφσ διακζτουν χϊρουσ εςτίαςθσ, υγιεινισ και 

αποδυτιρια για τουσ εργαηομζνουσ του ςυγκροτιματοσ. Σε ανεξάρτθτο χϊρο εντόσ 

του βιομθχανοςταςίου και ςτο νότιο τμιμα του είναι τοποκετθμζνοι και οι 

θλεκτρικοί πίνακεσ του κτιρίου και παρακείμενο ανεξάρτθτο χϊρο ο αντίςτοιχοσ 

υποςτακμόσ.  

Ο φζρων οργανιςμόσ μορφϊνεται από δοκοφσ και υποςτυλϊματα ςκυροδζματοσ 

C20/25 οπλιςμζνα με χάλυβα S400-S500 και θ κάλυψθ πραγματοποιείται με 

μεταλλικοφσ φορείσ δικτυωτισ μορφισ από κοιλοδοκοφσ χάλυβα Fe360, επάνω 

ςτουσ οποίουσ τοποκετείται το επιςτζγαςμα. Στα κτίρια υποδοχισ οι μεταλλικοί 

φορείσ είναι πλαιςιωτοί από χάλυβα, ολόςωμοι, Fe 360. Ο πυκμζνασ μορφϊνεται 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και φζρνει ρφςεισ για τθν απορροι των καταλοίπων. Θ 

κεμελίωςθ των υποςτυλωμάτων τθσ νότιασ πλευράσ γίνεται με κεντρικά πζδιλα, 

ενϊ τα υπόλοιπα υποςτυλϊματα κεμελιϊνονται ςε ενίςχυςθ κοιτόςτρωςθσ. Το εν 

λόγω κτίριο, πζραν τθσ υποδοχισ και τροφοδοςίασ των απορριμμάτων, ςτεγάηει τισ 

εξισ παραγωγικζσ λειτουργίεσ: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ ο οποίοσ εκτελείται ςε 

τρεισ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ (module A,B,C), Επεξεργαςία ξθροφ κλάςματοσ. Στο 

χϊρο του ξθροφ κλάςματοσ πραγματοποιείται θ Διαχείριςθ προϊόντων ςιδιρου, 

αλουμινίου, SRF και Διαχείριςθ αχριςτων  

V. Βιομηχανικό Κτίριο Ταχείασ Κομποςτοποίηςησ – Ωρίμανςησ Compost  

Ρρόκειται για ενιαίο μεταλλικό κτίριο εμβαδοφ 16.200 m2. Ο φζρων οργανιςμόσ 

μορφϊνεται από ολόςωμα πλαίςια χάλυβα Fe 360, ενϊ το ςτατικό ςφςτθμα 

αποτελείται από τρία τετράςτυλα πλαίςια με κεκλιμζνα ηυγϊματα, τα οποία 

κεμελιϊνονται μζςω υποςτυλωμάτων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.  

VI. Βιομηχανικό Κτίριο Ραφιναρίασ 

Αποτελεί μια αυτοτελι μονάδα επεξεργαςίασ, επιφάνειασ 1116,30 m2 και φψουσ 

13,65m ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ ςτζγθσ. Εντόσ του κτιρίου υπάρχει χϊροσ 

αποδυτθρίων, W.C. και ντουσ και ιδιαίτεροσ χϊροσ θλεκτρικϊν πινάκων και 

υποςτακμοφ. To χειριςτιριο χωροκετείται ςε αυτοτελζσ κλειςτό υπερυψωμζνο 

τμιμα. Το δάπεδο του κτιρίου είναι βιομθχανικό.  

VII.  Βιομηχανικό κτίριο Συςκευαςίασ και Τυποποίηςησ Compost  

Διαρκρϊνεται ςε δφο τμιματα. Το ζνα περιζχει τον Θ/Μ εξοπλιςμό του 

ςυςκευαςτθρίου, ζχει εμβαδόν 163,80 m2 και ο φζρων οργανιςμόσ του αποτελείται 

από δίςτυλα δίρριχτα μεταλλικά πλαίςια χάλυβα καταςκευαςμζνα με ςυγκόλλθςθ. 

Το δεφτερο τμιμα είναι υπόςτεγο εμβαδοφ 614,25 m2 και χρθςιμοποιείται για τθν 

προςωρινι αποκικευςθ του υλικοφ. Καλφπτεται με ολόςωμο πλαιςιωτό 

πεντάςτυλο πλαίςιο, δίρριχτο, που εδράηεται ςτα τοιχϊματα ςκυροδζματοσ που 

διαμορφϊνουν τουσ διαδρόμουσ τθσ αποκικευςθσ.  
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Χρθςιμοποιοφνται τα αυτά υλικά όπωσ και των υπόλοιπων βιομθχανικϊν κτιρίων. 

Το δάπεδο του υποςτζγου είναι καταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα ιςχυρά 

οπλιςμζνο.  

2.5.2  Δεξαμενζσ  

Ρρόκειται για βοθκθτικζσ δεξαμενζσ για:  

- Ρυρόςβεςθ, όγκου V= 122,5 m3 

- Φδρευςθσ, όγκου V= 500m3 

- Καυςίμων (πετρελαίου), όγκου V= 10 m3 

Οι ωσ άνω δεξαμενζσ ζχουν καταςκευαςτεί από μπετόν C16/20 με χάλυβα 

οπλιςμοφ ST III, ενϊ για τισ μεταλλικζσ καταςκευζσ χρθςιμοποιείται χάλυβασ Fe 

360. 

Ραρόμοιασ καταςκευισ είναι και οι δεξαμενζσ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων 

του ΕΜΑ (Εξιςορρόπθςθσ, απονιτροποίθςθσ, αεριςμοφ, κακίηθςθσ, 

διαςταλλαηόντων κομποςτοποίθςθσ προσ ανακυλοφορία, αποκικευςθσ ιλφοσ και 

κακαρϊν). 

2.5.3  Οδοποιία – Ζργα διαμόρφωςησ Χώρου 

Θ κτθριοδομικι υποδομι ςυμπλθρϊνεται με τα ζργα οδοποιίασ τθσ όλθσ 

εγκατάςταςθσ, κακϊσ και τα ζργα διαμόρφωςθσ εξωτερικϊν χϊρων και πραςίνου. 

Σθμειϊνεται ότι θ περιφραγμζνθ ζκταςθ τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ (κτίρια , οδοποιία , 

πλατεία χουμοποίθςθσ, πλατεία ελιγμϊν απορριμματοφόρων και περιβάλλων 

χϊροσ) ανζρχεται ςε περίπου 140.000 m2. 

 

2.6. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

2.6.1. Λόγω των απαιτιςεων των εγκεκριμζνων μελετϊν προβλζπεται θ προμικεια και 

εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για ςυμπλιρωςθ ι αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ, θ καταςκευι νζων δικτφων 

πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ, οριςμζνεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ιςχυρϊν 

ρευμάτων για τθν τροφοδοςία του νζου εξοπλιςμοφ και οριςμζνεσ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ μικρισ κλίμακασ για τθν εγκατάςταςθ του νζου πυροςβεςτικοφ 

ςυγκροτιματοσ και τθν υλοποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ Μελζτθσ Ρακθτικισ 

Ρυροπροςταςίασ (δθλαδι μικρόσ αρικμόσ νζων πυράντοχων κυρϊν). 

2.6.2. O υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ παραμζνει όπου είναι εφικτό και 

επαναχρθςιμοποιείται, με τισ απαιτοφμενεσ αντικαταςτάςεισ και ςυμπλθρϊςεισ. 

Συνοπτικά και όχι περιοριςτικά προβλζπονται τα παρακάτω: 

 Εςωτερικζσ Ρυροςβεςτικζσ Φωλιζσ: Χρθςιμοποιοφνται όλεσ οι υφιςτάμενεσ Ρ.Φ. 

ςτο εςωτερικό των κτιρίων (43 τεμ.) και επαναςυνδζονται ςτο νζο υδροδοτικό 
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δίκτυο. Στισ υφιςτάμενεσ Ρ.Φ. γίνεται αντικατάςταςθ των μανικϊν και των αυλϊν 

εκτόξευςθσ ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ επιτροπισ. Ρροβλζπονται 33 πρόςκετεσ 

Ρ.Φ. για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

 Εξωτερικζσ Ρυροςβεςτικζσ Φωλιζσ: Χρθςιμοποιοφνται όλεσ οι υφιςτάμενεσ Ε.Ρ.Φ. 

που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο κοντά ςτο πυροςβεςτικά 

υδροςτόμια (29 τεμ.). Στισ υφιςτάμενεσ Ρ.Φ. γίνεται αντικατάςταςθ των μανικϊν 

και των αυλϊν εκτόξευςθσ ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ επιτροπισ. Ρροβλζπονται 

5 πρόςκετεσ Ρ.Φ. για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

 Δίκρουνα Ρυροςβεςτικά Υδροςτόμια Ρεηοδρομίου: Χρθςιμοποιοφνται όλα τα 

υφιςτάμενα υδροςτόμια (21 τεμ.) και επαναςυνδζονται ςτο νζο υδροδοτικό δίκτυο. 

Στα υφιςτάμενα υδροςτόμια αποξθλϊνονται οι υφιςτάμενοι ταχυςφνδεςμοι και 

εγκακίςτανται νζεσ βάνεσ υδρόλθψθσ (2 ανά υδροςτόμιο) με τουσ κατάλλθλουσ 

ταχυςυνδζςμουσ ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ επιτροπισ. Ρροβλζπονται 6 

πρόςκετα πυροςβεςτικά υδροςτόμια. για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ με τισ αντίςτοιχεσ βάνεσ υδρόλθψθσ. 

 Συςτιματα Sprinklers ςυμβατικοφ τφπου: Τα 6 υφιςτάμενα ςυςτιματα sprinklers 

ςυμβατικοφ τφπου ςτουσ υπόγειουσ χϊρουσ των SCRUBBERS (16 τεμ. ανά ςφςτθμα 

– ςυνολικά 96 κεφαλζσ sprinklers) και τα αντίςτοιχα δίκτυα ςωλθνϊςεων 

παραμζνουν όπωσ είναι. Τα δίκτυα ςωλθνϊςεων επαναςυνδζονται ςτο νζο 

κεντρικό υδροδοτικό δίκτυο. 

 Φορθτά μζςα πυρόςβεςθσ: Χρθςιμοποιοφνται όλα τα υφιςτάμενα φορθτά μζςα 

πυρόςβεςθσ όπωσ φορθτοί και τροχιλατοι πυροςβεςτιρεσ και πυροςβεςτικοί 

ςτακμοί παντόσ τφπου. 

2.6.3. Ρροβλζπεται προμικεια πρόςκετου αρικμοφ για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

 Φωτιςτικά αςφαλείασ: Χρθςιμοποιοφνται όλα τα υφιςτάμενα φωτιςτικά 

αςφαλείασ. Ρροβλζπεται επιπλζον προμικεια, εγκατάςταςθ και τροφοδοςία από 

τθν πλθςιζςτερθ γραμμι φωτιςμοφ ι θλεκτρικό πίνακα πρόςκετου αρικμοφ για τθν 

κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

 Ρυρανίχνευςθ: Οι υφιςτάμενοι πυρανιχνευτζσ (κερμοδιαφορικοί και καπνοφ) των 3 

ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ ςτουσ 3 υποδοχείσ απορριμμάτων ( 1 ςφςτθμα ανά 

υποδοχζα) που είναι ςυνδεδεμζνοι ςε διάταξθ 2 ηωνϊν (cross zone) παραμζνουν 

ςτθ κζςθ τουσ. Ρροβλζπεται αναδιάταξθ των καλωδιϊςεων αλλθλοςφνδεςθσ των 

ανιχνευτϊν μεταξφ τουσ και με τον αντίςτοιχο πίνακα πυρανίχνευςθσ, ζτςι ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν ςε κάκε υποδοχζα 2 ςυςτιματα 2 ηωνϊν (cross zone) το κακζνα για 

τθν ενεργοποίθςθ των 2 νζων βαλβίδων deluge των ςυςτθμάτων sprinklers. 

2.6.4. Από τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ αποξθλϊνονται και 

αντικακίςτανται τα παρακάτω: 

 Ρυροςβεςτικό Συγκρότθμα και οικοδομικζσ εργαςίεσ νζου αντλιοςταςίου: Το 

υφιςτάμενο πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα είναι παροχισ Q = 90 m3/h και 

μανομετρικοφ Θ = 114 Μ.Υ.Σ. και είναι εγκατεςτθμζνο ςε υπόγειο χϊρο διαςτάςεων 

περίπου 3,50x2,40 m, επιςκζψιμο δια μζςου καταπακτισ με αφαιροφμενο 
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μεταλλικό ςτζγαςτρο ςε όλθ τθν επιφάνειά τθσ. Απαιτείται θ αποξιλωςθ του 

υπάρχοντοσ και θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ νζου πλιρουσ πυροςβεςτικοφ 

ςυγκροτιματοσ ςφμφωνα με τθν Εγκεκριμζνθ Μελζτθσ παροχισ Q = 275 m3/h 

(4570 lit/min) και μανομετρικοφ Θ = 110 Μ.Υ.Σ. Το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα 

ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ ανάλυςθσ τιμϊν προβλζπεται πλιρεσ με όλεσ 

τισ απαιτοφμενεσ βάνεσ διακοπισ και αντεπιςτροφισ, ςυλλζκτεσ κτλ, γι’ αυτό και 

ςτον προχπολογιςμό δεν υπάρχουν άρκρα για βάνεσ αντεπιςτροφισ. 

 Ρροβλζπεται θ καταςκευι νζου υπογείου αντλιοςταςίου μεγαλφτερων διαςτάςεων 

για τθν εγκατάςταςθ του νζου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ, διότι λόγω των 

μεγαλφτερων διαςτάςεϊν του το υφιςτάμενο δεν επαρκεί. Το υφιςτάμενο 

αντλιοςτάςιο κα μετατραπεί ςε επζκταςθ τθσ υφιςτάμενθσ δεξαμενισ νεροφ. 

 Υδροδοτικό Ρυροςβεςτικό Δίκτυο: Το υφιςτάμενο υδροδοτικό πυροςβεςτικό 

δίκτυο τόςο το υπόγειο θ ορατό εξωτερικό, όςο και το δίκτυο εντόσ των κτιρίων 

αντικακίςταται από νζο δίκτυο ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ λόγω των 

μεγαλφτερων προβλεπομζνων διατομϊν ςωλθνϊςεων και τθσ επζκταςισ του. 

Ραραμζνει μόνο το δίκτυο των sprinklers ςτα scrubbers που επαναςυνδζεται ςτο 

νζο δίκτυο και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το υφιςτάμενο ακραίο δίκτυο 

τροφοδοςίασ πυροςβεςτικϊν φωλιϊν, που επαναςυνδζεται ςτο νζο δίκτυο. 

 Συςτιματα Sprinklers ανοικτοφ τφπου (NOZZLE): Τα 3 υφιςτάμενα ςυςτιματα 

sprinklers ςτουσ 3 υποδοχείσ απορριμμάτων κα αποξθλωκοφν εξ ολοκλιρου και κα 

αντικαταςτακοφν με 6 νζα ςυςτιματα (2 ςυςτιματα ανά υποδοχζα) λόγω των 

μεγαλφτερων απαιτιςεων παροχισ νεροφ και του ειδικοφ τφπου των κεφαλϊν 

sprinklers ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ και τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Το κάκε ςφςτθμα περιλαμβάνει 21 κεφαλζσ Sprinklers 

ανοικτοφ τφπου (NOZZLE), μια βαλβίδα τφπου DELUGE, για αυτόματθ 

ενεργοποίθςθ, ζναν διακόπτθ ροισ και τα αντίςτοιχα ςωλθνϊςεων, ςυνολικά δθλ. 

προβλζπονται 126 NOZZLES και 6 βαλβίδεσ DELUGE. 

 Ρυρανίχνευςθ: Οι υφιςτάμενοι πίνακεσ των 3 ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ ςτουσ 3 

υποδοχείσ απορριμμάτων ( 1 ςφςτθμα ανά υποδοχζα) αντικακίςτανται με 6 

καινοφργιουσ 3-ηωνικοφσ πίνακεσ αυτόματθσ κατάςβεςθσ για τουσ παρακάτω 

λόγουσ: 

Στουσ υφιςτάμενουσ πυρανιχνευτζσ που παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ και είναι 

ςυνδεδεμζνοι ςε διάταξθ 2 ηωνϊν (cross zone), προβλζπεται αναδιάταξθ των 

καλωδιϊςεων αλλθλοςφνδεςθσ των ανιχνευτϊν μεταξφ τουσ και με τον αντίςτοιχο 

πίνακα πυρανίχνευςθσ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν ςε κάκε υποδοχζα 2 

ςυςτιματα 2 ηωνϊν (cross zone) το κακζνα για τθν ενεργοποίθςθ των 2 νζων 

βαλβίδων deluge των ςυςτθμάτων sprinklers. Οι υφιςτάμενοι πίνακεσ 

πυρανίχνευςθσ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα για 2 εντολζσ αυτόματθσ κατάςβεςθσ και 

2 εντολζσ χειροκίνθτθσ κατάςβεςθσ. 

2.6.5. Εκτόσ του εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ και προβλζπονται ωσ αντικατάςταςθ θ ςυμπλιρωςθ του 
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υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων, για τθν κάλυψθ 

των απαιτιςεων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ, 

επιπρόςκετα προβλζπεται και ο παρακάτω νζοσ εξοπλιςμόσ και νζεσ 

εγκαταςτάςεισ:  

 Αυτόματθ κατάςβεςθ με ΑΕΟΗΟΛ : Ρροβλζπονται αυτόματα ςυςτιματα 

κατάςβεςθσ με αεροηόλ ςε ςυνολικά 11 Θλεκτροςτάςια. Συνολικά 

προβλζπονται 54 γεννιτριεσ αεροηόλ των 2.4Kg πλιρθσ με τισ διατάξεισ 

αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ 

 Ρρόςκετοσ ειδικόσ εξοπλιςμόσ υδροδοτικοφ δικτφου πυρόςβεςθσ :  

Μάνικεσ και αυλοί ρυκμιηόμενθσ ροισ και αυλοί κουρτίνασ ςτισ Ρ.Φ. που όπωσ 

προαναφζρκθκε εγκακίςτανται ςε υφιςτάμενεσ θ νζεσ Ρ.Φ. θ Ε.Ρ.Φ. 

Βάνεσ υδρόλθψθσ που όπωσ προαναφζρκθκε εγκακίςτανται ςε υφιςτάμενα θ 

νζα πυροςβεςτικά υδροςτόμια. 

Κανόνια πυρόςβεςθσ με νερό. 

Επιπρόςκετα προβλζπεται ζνα πυροςβεςτικό ερμάριο ςτθν τραπεηαρία του 

κτιρίου Διοίκθςθσ. 

 Ρυρανίχνευςθ:  

Για κάκε ςφςτθμα αυτόματθσ κατάςβεςθσ Θλεκτροςταςίων με αεροηόλ 

(ςυνολικά 11 ςυςτιματα) προβλζπεται ζνα ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ πλιρεσ με 

ζνα 3-ηωνικό πίνακα και όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (ανιχνευτζσ, κομβία 

παντόσ τφπου, ςειρινεσ, φωτεινζσ επιγραφζσ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

καλωδιϊςεισ). Επιπρόςκετα όπωσ προαναφζρκθκε 6 όμοιοι πίνακεσ 

προβλζπονται και για τα 6 ςυςτιματα sprinklers τφπου NOZZLE των 3 

υποδοχζων απορριμμάτων. 

Στο κτίριο Διοίκθςθσ προβλζπεται πλιρθσ εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ 

ςυμβατικοφ τφπου με τοπικό πίνακα πυρανίχνευςθσ και εγκατάςταςθ 

ανίχνευςθσ εκρθκτικϊν αερίων ςτο εργαςτιριο με τοπικό πίνακα. 

Στο βιολογικό κακαριςμό, ςτο αντλιοςτάςιο και ςτο κτίριο ΔΕΘ προβλζπεται 

πλιρθσ εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου με κοινό τοπικό πίνακα 

πυρανίχνευςθσ. 

Στο αντλιοςτάςιο πυρόςβεςθσ προβλζπεται εγκατάςταςθ 1 ηϊνθσ 

πυρανίχνευςθσ ςυμβατικοφ τφπου που ςυνδζεται ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ 

του πλθςιζςτερου Θλεκτροςταςίου του κτιρίου Διαλογισ. 

Στο κτίριο κομποςτοποίθςθσ προβλζπεται χειροκίνθτο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ 

και ςειρινεσ ςυναγερμοφ και επιπρόςκετα διακόπτεσ ροισ όπωσ αναφζρεται 

ςε επόμενουσ παραγράφουσ. 



Ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου: «Επζκταςθ-Αναβάκμιςθ υφιςτάμενου δικτφου 
πυροπροςταςίασ του Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ ςτα Άνω Λιόςια» 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Για κάκε ςφςτθμα sprinklers (ςυνολικά 12 – 6 ςτουσ υποδοχείσ απορριμμάτων 

και 6 ςτα scrubbers τθσ κομποςτοποίθςθσ) προβλζπεται ζνασ διακόπτθσ ροισ 

(flow switch) που ςυνδζεται ςτον αντίςτοιχο πίνακα πυρανίχνευςθσ. 

Επίςθσ ςε κάκε κανόνι πυρόςβεςθσ μόνιμα ςυνδεδεμζνου των κτιρίων 

διαλογισ και κομποςτοποίθςθσ προβλζπεται και ζνασ διακόπτθσ ροισ. 

Σφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ απαιτείται όλοι οι πίνακεσ πυρανίχνευςθσ 

και αυτόματθσ κατάςβεςθσ να αλλθλοςυνδεκοφν και να μεταφζρονται όλα τα 

ςιματα και ςτο φυλάκιο του εργοςταςίου. Πλοι οι παραπάνω πίνακεσ είναι 

ςυμβατικοφ τφπου και δεν ζχουν τθ δυνατότθτα δικτυακισ αλλθλοςφνδεςθσ. 

 Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ απαίτθςθσ προβλζπεται ζνασ κεντρικόσ πίνακασ 

addressable 2 βρόχων ςτο κτίριο Διαλογισ και ζνασ επαναλθπτικόσ πίνακασ 

active ςτο φυλάκιο. 

Σε κάκε τοπικό πίνακα πυρανίχνευςθσ προβλζπονται 2 monitor modules (ζνα 

για μεταφορά ςυναγερμοφ από ενεργοποίθςθ ανιχνευτϊν και ζνα alarm για 

ςφάλμα ) που ςυνδζονται ςτουσ βρόχουσ. Στουσ βρόχουσ ςυνδζονται μζςω 

monitor modules και οι διακόπτεσ ροισ (εκτόσ των υποδοχζων που ςυνδζονται 

ςτουσ αντίςτοιχουσ τοπικοφσ πίνακεσ). τα κομβία ςυναγερμοφ. Επίςθσ ςτουσ 

βρόχουσ ςυνδζονται και τα χειροκίνθτα κομβία ςυναγερμοφ τθσ 

κομποςτοποίθςθσ και οι ςειρινεσ γενικοφ ςυναγερμοφ του κτιρίου Διαλογισ. 

 

ΑΘΘΝΑ, Δεκζμβριοσ 2014  ΑΘΘΝΑ, Δεκζμβριοσ 2014 

Θ ςυντάξαςα  Θεωρικθκε 
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ΡΕ Μθχανικϊν β-Δϋ 

 


