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	      Αθήνα,      08 /  07 / 2013

	
	      Αριθμ. Πρωτ.: Δ/Υ

	
	

	
	Προς: Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ

       


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Δ/νσης Μ.Α.& Π.Υ., στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού. 
Σας γνωρίζουμε ότι κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών η υπ’ αριθμ. 2/2013 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Μ.Α&Π.Υ. και αφορά τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές – αντλίες – ηλεκτρονική καταγραφή).  
Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.3463/06 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας η οποία ανέρχεται στο ύψος των 67.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 02.70.02.7131.12 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Κατόπιν τούτου η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση προκειμένου:

1. Να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 2/2013 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Μ.Α&Π.Υ. και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Δ/νσης Μ.Α.& Π.Υ., στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Να εγκρίνει το σχέδιο των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού.  
	Η Προϊσταμένη του τμήματος

Προμηθειών ΕΣΔΚΝΑ
	Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΔΚΝΑ

	
	

	Αλεξίου Σοφία
	Γκοντόρας Γεώργιος


: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Τηλ: 213 214 8300-3  Fax:210- 67 49 178
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.Π. 2/ 2013

Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές- αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.  ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (υπ’ αρ. Η-1, Μ-1, Λ-1 ΣΧΕΔΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπ’ αρ.

    Φ.1004/140741/18-11-11 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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Α.Τ.Π:  2/2013

	
	


1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται καταρχήν ο πλήρης (πλην εξαιρέσεων, βλ. παρακάτω) εκσυγχρονισμός του υφισταμένου Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Οχημάτων (εφεξής Μονάδα), που βρίσκεται στο ΣΜΑ Σχιστού, με σκοπό αφενός την αδειοδότηση της λειτουργίας του (από κοινού με το συστεγαζόμενο Πλυντήριο Οχημάτων) από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής εκδούσα Αρχή), και αφετέρου την αναβάθμιση της λειτουργίας του.

Ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος λαμβάνοντας υπόψη : 

(α) το κατεπείγον της ανάγκης προετοιμασίας της Μονάδας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της, κατά τις απαιτήσεις των ΠΔ 1224/81, 455/76 και 118/2006, και Αποφ. Οικ. 20155/1268/ Υπουργ. Μεταφ. (ΦΕΚ 705/15-4-09), όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

(β) την ανάγκη για αύξηση της αυτονομίας του μεταφορικού έργου ΣΜΑ (αύξηση διαθέσιμου αποθηκευτικού όγκου καυσίμων από 14 m3 που είναι σήμερα στα 40 m3, ένεκα της τοποθέτησης της νέας δεξαμενής χωρητικότητας 40 m3 με παράλληλο παροπλισμό των υφισταμένων δύο δεξαμενών, εκάστης χωρητικότητας 7m3), που θα απαλλάξει το ΣΜΑ Σχιστού από προβλήματα σχετιζόμενα με ελλείψεις στην έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία καυσίμου (π.χ. λόγω απεργιών βυτιοφορέων, κλπ.). Σχετικά αναμένεται – υπό το τρέχον φορτίο υποδοχής του ΣΜΑ- μείωση της συχνότητας των παραγγελιών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του ΣΜΑ από ~ 5 / μήνα που είναι σήμερα, σε 2 το πολύ, ενώ η προδιαγραφόμενη απ’ την παρούσα νέα δεξαμενή θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει επιτυχώς και ενδεχόμενη αύξηση του εξυπηρετούμενων καταναλώσεων με την ίδια συχνότητα παραγγελιών.   

(γ) εν γένει, την ανάγκη για ανανέωση του εξοπλισμού της Μονάδας (περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφισταμένου ζεύγους μηχανικών αντλιών από ζεύγος σύγχρονων ηλεκτρονικών, εξυγίανση- επιπεδοποίηση υφισταμένου δαπέδου, κλπ.), με παράλληλη αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και εξυπηρέτησης, δεδομένου ότι η Μονάδα λειτουργεί ανελλιπώς από τον Ιούλιο του 1991. 

Στο πλαίσιο αυτό, προδιαγράφεται απ’ την παρούσα η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του αναγκαίου εξοπλισμού (για εξαιρέσεις βλ. παρακάτω) για την υλοποίηση των ως άνω, μετά των συνοδευτικών εργασιών (χωματουργικές εργασίες, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά δίκτυα, κλπ.).   

Στο Παράρτημα της παρούσας, επισυνάπτονται τα εγκριθέντα απ’ την υπ’ αρ. Φ.1004/140741/18-11-11 Άδεια Ίδρυσης της Μονάδας, υπ’ αρ. Η-1, Μ-1, & Λ-1 Τεχνικά σχέδια, καθώς και η συνοδεύουσα Τεχνική Έκθεση (περιλαμβάνει τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των εργασιών).

Τα ως άνω στοιχεία, μαζί και με τα αναφερόμενα στην παρούσα, συναποτελούν τη βάση επί της οποίας θα υποβληθούν προσφορές, και η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας οφείλει να προσαρμοστεί απόλυτα στα δεδομένα της υπόψη άδειας ίδρυσης της Μονάδας (τεχνικά σχέδια, παρατηρήσεις, κλπ.), τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει στο ακέραιο χωρίς τροποποιήσεις (εκτός αν αυτές απαιτηθούν, κατά τις οδηγίες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφ. Αττικής). 

Εξαιρείται του αντικειμένου η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης-ελέγχου :

α. στάθμης καυσίμου (τύπου ATG, βλ. Τεχν. Περιγρ.- Τεχν. Προδιαγρ και Παράρτημα), ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τα αποθέματα καυσίμου, να εντοπίζονται εγκαίρως οποιεσδήποτε απώλειες καυσίμου (λόγω διαρροών, ή άλλων λόγων, π.χ. ενδεχόμενες δόλιες ενέργειες) 

β. αντλιών (βλ. Τεχν. Περιγρ.- Τεχν. Προδιαγρ και Παράρτημα) το οποίο θα ελέγχει κεντρικά όλες τις κινήσεις των αντλιών. Θα είναι δε σε θέση να συνεργαστεί με το αντίστοιχο σύστημα παρακολούθησης στάθμης δεξαμενών (βλ. παρ. α). Με τον τρόπο αυτό μια πιθανή διαρροή, είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί λόγω της ταυτόχρονης  λειτουργίας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων.

γ. καταναλώσεων καυσίμου απ’ τους χρήστες του Πρατηρίου (οχήματα και μηχανήματα Υπηρεσίας). 

που θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά με μέριμνα της Δ/νσης Δ.Α.Α., στο πλαίσιο ολοκληρωμένης κάλυψης των σχετικών αναγκών για το σύνολο των αποθεμάτων και καταναλώσεων καυσίμου των Δ/νσεων του ΕΔΣΝΑ.

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργασθεί με τον προμηθευτή (-τες) των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, προκειμένου για την εγκατάστασή τους (και την επιβεβαίωση συμβατότητάς τους με τον εξοπλισμό που αυτός θα προμηθεύσει και περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας). Εφόσον δε η εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων ολοκληρωθεί προ της 18/09/2013 (σχετικά σημειώνουμε ότι η ισχύς της άδειας ίδρυσης λήγει στις 18/11/2013, που σημαίνει ότι έως τότε θα πρέπει να έχει κατατεθεί ο πλήρης Φάκελος υποστήριξης έκδοσης άδειας λειτουργίας της Μονάδας, συμφ. με το άρθ. 16/ ΠΔ 118/2006) στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνεται περαιτέρω: 

1. η σύνταξη και κατάθεση στην Εκδούσα Αρχή πλήρους Φακέλου Δικαιολογητικών για την υποστήριξη αίτησης της Υπηρεσίας μας για την έκδοση άδειας λειτουργίας της υπόψη Μονάδας (ως πρατήριο καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο- λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού), συμφ. με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2006 

2. η παρακολούθηση της πορείας του Φακέλου έως την έκδοση της υπόψη αδείας (προσαρμογή στις υποδείξεις της Εκδούσας Αρχής, προσαρμογή τυχόν παρατηρήσεων απ’ την διενεργηθεισομένη αυτοψία της Εκδούσας Αρχής), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση της εν θέματι αδείας (π.χ. κατάθεση συμπληρ/κων εγγράφων από τρίτους, κλπ.).  

Η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η συνολική δαπάνη προεκτιμάται στο ποσό των εξηνταεπτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με χρέωση του Κ.Α. 02.70.02.7131.12 θέματος «Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές- αντλίες- ηλεκτρονική καταγραφή)», για τον οποίο έχει εγκριθεί (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους), το ποσό των 73.000,00 ευρώ. 

	Αθήνα, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

	Ο Συντάξας 

Αναπλ. Προϊστ. 

Τμ. ΣΜΑ Σχιστού

	

	Βασίλης Πάτζαλης

	ΠΕ5/ Δ’
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Α.Τ.Π:  2/2013


2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  &  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο.

Το αντικείμενο της παρούσας είναι αυτό που σε περίληψη αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

Σημειώνεται ότι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του απαιτουμένου εξοπλισμού και των εργασιών περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Έκθεση (εφεξής Τ.Ε.) του Παραρτήματος (εγκριθείσα απ’ την υπ’ αρ. Φ.1004/140741/18-11-11 Άδεια Ίδρυσης). Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις βασικές εξ αυτών προδιαγραφές καθώς και επιπλέον προδιαγραφές που δεν περιέχονται στην ως άνω Τεχνική Έκθεση.   

Άρθρο 2: Υφιστάμενη υποδομή χώρου εγκατάστασης - Γενικά

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα στεγαστεί η Μονάδα είναι υφιστάμενες και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους δηλ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικών, πεπιεσμένου αέρα κλπ. δε θα πραγματοποιηθούν αλλαγές (περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου παρέχονται στο αρθ. 2 Τ.Ε. και στα υπ’ αρ. Η-1 και Μ-1 σχέδια του παραρτήματος). 

Επιπλέον:  

· Σε εμφανή θέση θα υπάρχει πινακίδα αναγράφουσα τη φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

· Θα υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες προς τους οδηγούς των βυτιοφόρων οχημάτων, σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μετάγγιση υγρού καυσίμου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή αποθήκευσης

· Θα κατασκευασθεί και παραδοθεί στην Υπηρεσία μεταθετή πινακίδα διαστάσεων (1,00* 0,50) m στην οποία θα υπάρχει η επιγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ».

· Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, κυκλώματα, φωτιστικά, διακόπτες, μηχανές, άξονες και αντλίες που βρίσκονται στους χώρους της Μονάδας, όπου είναι δυνατό να συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο που να μη δημιουργούν κίνδυνο πυρκαϊάς

Άρθρο 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές Δεξαμενής 

3.1 Γενικά– θέση δεξαμενής

Στο πρατήριο θα εγκατασταθεί μία (1) υπόγεια δεξαμενή κυκλικής διατομής, διπλού τοιχώματος καυσίμου (πετρελαίου κίνησης), δύο (2) διαμερισμάτων, χωρητικότητας εκάστου 20,0 m3, δηλ. συνολική χωρητικότητα 40,0 m3, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα αρθ. 3.1, 3.2 και 3.3 της Τ.Ε. παραρτ/τος. Περαιτέρω, οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία της δεξαμενής εμφαίνονται στο υπ’ αρ. Λ-1 σχέδιο λεπτομερειών του Παραρτ/τος. 

Η προδιαγραφόμενη δεξαμενή– στην παράδοσή της- θα συνοδεύεται από βεβαίωση μηχανικού (που θα  διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα ADR, σύμφ. με τα προβλεπόμενα  από την Κ.Υ.Α. 64834/5491/13.10/7.11.2000– Φ.Ε.Κ. Β΄ 1350, ή τεχνικής εταιρείας που απασχολεί- με μορφή εξαρτημένης ή μη εργασίας- μηχανικούς με αυτά τα προσόντα), ότι η εν γένει κατασκευή έχει γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές BS EN 12285 1: 2003. Το μητρώο των μηχανικών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα ADR τηρείται στο Υπουργείο Μεταφο-ρών.  
Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της δεξαμενής με τις  λεπτομέρειες για τα κατασκευαστικά της στοιχεία (διάμετρος δεξαμενής, χωρητικότητα, πάχος ελάσματος, Serial Number, κλπ.), όπως αυτά υποχρεούται να εκδώσει και να χορηγήσει ο προμηθευτής της δεξαμενής σε εφαρμογή των ως άνω προτύπων. 
Η ενδεικτική θέση εγκατάστασης της υπό προμήθεια δεξαμενής απεικονίζεται στο υπ’ αρ. Μ-1 σχέδιο του Παραρτ/τος, και ειδικότερα θα βρίσκεται βορειοανατολικά των υφισταμένων δεξαμενών, πλησιέστερα κατά το δυνατό στη νησίδα των αντλιών και σε θέση που να μην εμποδίζονται τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα του ΣΜΑ (ηλεκτρικά και αποχέτευσης).

Η υπό προμήθεια δεξαμενή θα αντικαταστήσει – ως προς τη λειτουργία της Μονάδας- τις δύο υφιστάμενες δεξαμενές, οι οποίες και θα παροπλισθούν, αμέσως μετά την παραλαβή και έναρξη λειτουργίας της υπό προμήθεια μονάδας.

3.2 Τοποθέτηση δεξαμενής

Η δεξαμενή, προ της εγκαταστάσεως της εντός του εδάφους, θα δοκιμαστεί και θα επιθεωρηθεί όπως προβλέπεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πλήρωση με νερό, εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος με σαπουνόνερο) με ευθύνη του προμηθευτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η στεγανότητα της. Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί υπογείως στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο ώστε το ανώτερο σημείο του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας της, να βρίσκεται τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστά από την επιφάνεια του καταστρώματος (βλ. και αρθ. 3.3. Τ.Ε. Παραρτ/τος). 

Σχετικά δε με τη διαδικασία τοποθέτησης της δεξαμενής εντός του εδάφους ισχύουν:  

· καταρχήν, θα γίνει εκσκαφή λάκκου διαστάσεων ~ (9,0 m. μήκος * 3 m. πλάτος * 3,7 m. βάθος ). Περιλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές εργασίες για τη διάνοιξη του υπόψη λάκκου, είτε γίνει σε γεώδες έδαφος είτε σε βραχώδες.   

· θα κατασκευασθεί υπόβαση με διπλό δομικό πλέγμα και σκυρόδεμα ποιότητας τουλάχιστο C16/20, 

· θα τοποθετηθεί και αλφαδιαστεί η δεξαμενή στο λάκκο, 

· θα γίνει πλήρωση των κενών με άμμο λατομείου, 

· θα κατασκευαστεί η σφραγιστική πλάκα, 

· θα κατασκευασθεί το φρεάτιο ελέγχου διαρροών (monitoring well), και τέλος

· θα γίνει επίχωση πάνω από τη σφραγιστική πλάκα με αδρανές υλικό 3Α μέχρι ~ 20 cm κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου. 

· τέλος, θα κατασκευαστεί το νέο δάπεδο πάχους ~ 20 εκ. με διπλό δομικό πλέγμα Τ131 (βλ. αρθ. 8).

Περαιτέρω, και προκειμένου για την παράδοση ζεύγους βαθμονομημένων βεργών μέτρησης στάθμης θα γίνει επιβεβαίωση χωρητικότητας της δεξαμενής (η ευθύνη πλήρωσης και απάντλησης του νερού βαρύνει τον ανάδοχο) και παράλληλα θα παραδοθούν και θα χαραχθούν οι υπόψη δύο (2) ορειχάλκινες βέργες μέτρησης στάθμης. Η υδραυλική ογκομέτρηση των δεξαμενών γίνεται με νερό και χάραξη της βέργας ανά πενήντα λίτρα καθώς και αρίθμηση βέργας. Κάθε βέργα θα είναι από ορειχάλκινο συμπαγές υλικό, διαστάσεων 20mm x 20mm (η επί τόπου χάραξη των βεργών εξουδετερώνει πιθανά σφάλματα λόγω μικροκλίσεων κατά την τοποθέτηση της δεξαμενής).
3.3 Στεγανά φρεάτια δεξαμενής-  Δακτύλιοι στεγανοποίησης (Entry boots)

Της τοποθέτησή τους έπεται σκυροδέτησή τους από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους ~ 20 εκ. (περιμετρικά), και θα τοποθετηθούν εν συνεχεία 2 καπάκια βαρέως τύπου διαστάσεων ~ (0,75 m. * 0,75) m. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση περί της στεγανότητας των φρεατίων των δεξαμενών.

Περαιτέρω, τα entry boots είναι δακτύλιοι στεγανοποίησης που τοποθετούνται μεταξύ εκάστου φρεατίου της  δεξαμενής και δαπέδου για αποφυγή διαρροών. Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση entry boot στα δυο φρεάτια της νέας δεξαμενής και στα στεγανά φρεάτια των δυο αντλιών. 

3.4 Σωληνώσεις- σύστημα εξαέρωσης 

Η δεξαμενή θα διαθέτει το σύνολο των σωληνώσεων και λοιπών διατάξεων (πλήρωσης, αναρρόφησης, εξαερισμού κλπ.) που προβλέπονται στα αρθ. 3.3, 3.4 και 3.5 της Τ.Ε. και στο υπ’ αρ. Λ-1 σχέδιο Παραρτ/τος. 

Δεδομένης της χρήσης της μόνο για τροφοδοσία πετρελαίου κίνησης, δεν απαιτείται να γίνει ειδική εγκατάσταση σωληνώσεων συμφ. με την οδηγία STAGE II (βλ. αρθ. 3.1 Τ.Ε. παραρτ.).

3.5 Προεγκατάσταση (υποδομή) για δίκτυο Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών (Automatic Tank Gauging- ATG)

Εδώ περιλαμβάνονται μόνον οι απαραίτητες εργασίες προεγκατάστασης (διάνοιξη φρεατίων, χαντακιών προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων, σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύουν την παρούσα) ως υποδομή εγκατάστασης του εν θέματι συστήματος (δικτύου), που θα υλοποιηθεί μέσω άλλης δημοπρασίας με μέριμνα της Δ/νσης Δ.Α.Α. (βλ. και Τεχνική Έκθεση παρούσας). 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών αντλιών 
4.1 Γενικά – θέση αντλιών

Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μονών ηλεκτρονικών αντλιών, κατάλληλων για παροχή πετρελαίου, και απαραιτήτως με ικανότητα φιλοξενίας καταλλήλων συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης-ελέγχου (βλ. παρ. 3.3.5, 4.4.2 παρούσας, και Τεχν. Έκθεση μελέτης), εκάστης επαρκούς ισχύος (της τάξης των 2 hp) και παροχής, μετά των φρεατίων αυτών. Oι υπόψη αντλίες θα τοποθετηθούν σε θέση δίπλα σ’ αυτή των υφισταμένων, με επέκταση της υφιστάμενης νησίδας αντλιών.

Οι αντλίες θα είναι κατασκευασμένες σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (περί συσκευών οι οποίες προορίζονται για χρήση εντός εκρήξιµων ατµοσφαιρών), όπως αυτές περιγράφονται στην οδηγία ATEX 94/9/ΕΚ, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία των αντλιών έναντι των κινδύνων έκρηξης.

Η σύνδεση αντλιών και διαμερισμάτων δεξαμενής θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε αντλία να έχει τη δυνατότητα άντλησης από κάθε διαμέρισμα δεξαμενής, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις βλαβών. 

4.2 Προεγκατάσταση (υποδομή) για σύστημα κεντρικού ηλεκτρονικού ελέγχου αντλιών 

Εδώ περιλαμβάνονται μόνον οι απαραίτητες εργασίες προεγκατάστασης (διάνοιξη φρεατίων, χαντακιών προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων, σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύουν την παρούσα) ως υποδομή εγκατάστασης του εν θέματι συστήματος, που θα υλοποιηθεί μέσω άλλης δημοπρασίας με μέριμνα της Δ/νσης Δ.Α.Α. (βλ. και Τεχνική Έκθεση παρούσας). 

4.3 Γείωση δεξαμενής- αντλιών

Θα κατασκευασθεί νέο τρίγωνο γείωσης ενιαίο για τη δεξαμενή και τις αντλίες. Το τρίγωνο γειώσεως θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια διατομής σταυρού (κατά DIN48852S), χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα διαστάσεων (50 mm x 50 mm x 3 mm) μήκους 1.50 m  με πλακίδια συνδέσεως αγωγού. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα σε ισάριθμα φρεάτια που απέχουν μεταξύ τους κατά τρία μέτρα και σε διάταξη ισόπλευρου τρίγωνου. Τα τρία αυτά ηλεκτρόδια θα συνδεθούν μεταξύ τους μέσω αγωγών HO7V-R 16mm2 οι οποίοι οδεύουν εντός  σωλήνα ή PVC Φ50. 

Οι αγωγοί θα συνδεθούν στο αντίστοιχο πλακίδιο κάθε ηλεκτροδίου μέσω σφικτήρα. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κατασκευασθούν φρεάτια διαστάσεων 20cm x 20cm με  καλύμματα από ορειχάλκινη τάπα Φ4", σαν ενδεικτικά σημεία για τον προσδιορισμό της θέσεως του τριγώνου γειώσεως αφενός και αφετέρου για τον κατά καιρούς έλεγχο των συνδέσεων. Μετά το πέρας  της εγκαταστάσεως θα μετρηθεί η αντίσταση γειώσεως με την μέθοδο της γέφυρας και των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων. Eάν η διάταξη των τριγώνων γείωσης δε δίνει την απαιτούμενη αντίσταση, επεκτείνονται με τη χρησιμοποίηση άλλων τριών (3) ηλεκτροδίων που συνδέονται με τα προηγούμενα (για λεπτ. βλ. και αρ. 3.3 Τ.Ε. και σχέδιο Λ-1 Παραρτ/τος). 

4.4 Σύνδεσμοι ταχείας αποκοπής ροής καυσίμου (break away coupling)

Σε όλους τους ελαστικούς σωλήνες πλήρωσης καυσίμου (μάνικες) κάθε αντλίας, θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα που ονομάζονται σύνδεσμοι ταχείας αποκοπής της ροής (breakaway coupling). Τα εξαρτήματα αυτά θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, θα τοποθετηθούν πάνω στον ελαστικό σωλήνα πλήρωσης, και θα παρεμβληθούν μεταξύ του κυρίως σώματος της αντλίας και του ακροσωληνίου. Το ακριβές σημείο τοποθέτησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο συνδέσμου του εκάστοτε προμηθευτή. Ο σύνδεσμος έχει δύο τμήματα, τα οποία αποσπώνται σε περίπτωση ατυχήματος, και κλείνουν στεγανά οι βαλβίδες και στα δύο τμήματα του συνδέσμου, ώστε να μην εκχυθεί καθόλου καύσιμο από τη μάνικα της αντλίας. Έτσι προστατεύεται η αντλία σε περίπτωση βίαιης αποκόλλησης του ακροσωληνίου από τη μάνικα. 

4.5 Αποξήλωση υφισταμένων (παλαιών) αντλιών 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα ξηλωθούν οι παλαιές αντλίες (μετά του συνόλου των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών γραμμών τους) ευθύς αμέσως μετά την παραλαβή της Μοναδας από την αρμόδια Επιτροπή.

4.6 Ηλεκτρολογικά αντλιών

Προβλέπεται η προμήθεια το συνόλου των διακοπτών, συσκευών, κλπ. για τη σύννομη λειτουργία κάθε αντλίας (αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ, καλώδια, σπιράλ, σταθεροποιητής τάσης, διακόπτης επείγοντος- emergency stop button). 

Ειδικότερα, θα κατασκευασθεί νέος ηλεκτρολογικός υποπίνακας, δίπλα στον υφιστάμενο πίνακα της εγκατάστασης. Από τον νέο υποπίνακα θα ξεκινούν τα νέα καλώδια φωτισμού και κίνησης των αντλιών. Ο υποπίνακας θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία των αντλιών όπως καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και την νομοθεσία για την λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ κλπ). Δίπλα στον υποπίνακα θα τοποθετηθεί ο σταθεροποιητής τάσης. Σε άμεσα προσβάσιμο χώρο, στο γραφείο της Μονάδας θα τοποθετηθεί ο διακόπτης ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης (emergency stop button). 

Άρθρο 5. Αποσύνδεση , αποξήλωση όλων των γραμμών των δύο υφισταμένων δεξαμενών και κάλυψή τους 

Στο πλαίσιο του αντικειμένου της παρούσας, περιλαμβάνεται και η αποσύνδεση και αποξήλωση όλων των γραμμών (αναρρόφησης, εξαέρωσης, κλπ.) των δύο υφισταμένων δεξαμενών- έκαστης χωρητικότητας 7,00 m3 (οριζόντιες, κυλινδρικές, μεταλλικές, μονού τοιχώματος). Σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να γίνει απαέρωση (gas free) των υφιστάμενων δεξαμενών και δικτύων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο εξυγίανσης του υφισταμένου δαπέδου (βλ. αρθ. 8) θα καλυφθούν πλήρως και τα φρεάτια και τα καπάκια των υφισταμένων δεξαμενών.

Άρθρο 6. Λοιπά 

Εφόσον κατά τη διάρκεια των εκσκαφών ευρεθεί χώμα με εμφανή υπολείμματα καυσίμου, θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί με αντίστοιχη ποσότητα άλλου, καθαρού.

Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου του αναδόχου, θα του δοθούν, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο των διαθεσίμων απ’ την Υπηρεσία τεχνικών σχεδίων (ηλεκτρομηχανολογικά, όψεις, δίκτυα, κλπ.), πέραν βεβαίως αυτών του Παραρτήματος της παρούσας, και, εφόσον απαιτηθεί, τα στοιχεία του κατατεθέντος Φακέλου Δικαιλογητικών με βάση τον οποίο εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης της Μονάδας. 

Άρθρο 7.  Εξυγίανση υφισταμένου (παλαιού) δαπέδου- Κατασκευή νέου δαπέδου
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών για την εξυγίανση του παλαιού (υφισταμένου) δαπέδου (εργασίες οι οποίες αναμένεται να εκτελεσθούν σε μία επιφάνεια διαστάσεων της τάξης των ~23 m. μήκος * 6 m. πλάτος), καθώς και η κατασκευή νέου δαπέδου (πάνω απ’ τη νέα δεξαμενή) πάχους ~ 20 εκ. με διπλό δομικό πλέγμα Τ131. Θα δοθεί ρήση για παροχέτευση ομβρίων, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Άρθρο 8.  Ηλεκτρικές και υδραυλικές γραμμές

Θα γίνει κατασκευή όλων των νέων υδραυλικών και ηλεκτρικών γραμμών αναρροφήσεων, εξαερώσεων, κλπ. προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ανθρωποθυρίδων δεξαμενής, και κατασκευή γεφυρωμάτων ώστε να μπορούν να αναρροφούν οι αντλίες και απ’ τα δύο διαμερίσματα της δεξαμενής (βλ. παραπάνω άρθ. 4.1). Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών ισχύουν οι σχετικοί με τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κανονισμοί. 
Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται στην Τ.Ε. και στα υπ’ αρ. Η-1 και Μ-1 σχέδια του Παραρτ/τος.

Άρθρο 9:  Διατήρηση λειτουργιών της Μονάδας 

Έως την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εξοπλισμού, με ευθύνη του αναδόχου ο ΣΜΑ θα τροφοδοτείται αδιάλειπτα με καύσιμα απ’ την υφιστάμενη Μονάδα. Για το σκοπό αυτό οι ανακαινίσεις του εξοπλισμού θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα αυτή. Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του αναδόχου, για τον κατάλληλο προγραμματισμό των προβλεπομένων απ’ την παρούσα επεμβάσεών του στην υφιστάμενη υποδομή (εξυγίανση δαπέδου, κλπ.).
Άρθρο 10 : Θέση σε λειτουργία της μονάδος - Δοκιμές 

Η Μονάδα θα τεθεί σε δοκιμή λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, που προδιαγράφονται στο παρόν και σύμφωνα με τη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα που θα προσδιορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Για το στάδιο αυτό, ο προεκτιμώμενος χρόνος ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, εκτός και ο Ανάδοχος τεκμηριώσει ότι απαιτείται μεγαλύτερος. 
Στη διάρκεια του εν λόγω σταδίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΣΜΑ που θα ορίσει η αρμόδια Δ/νση (Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών) και να επιθεωρεί σε τακτική βάση το εύρυθμο της λειτουργίας της Μονάδας.
Άρθρο 11: Χρόνος παράδοσης αντικειμένου παρούσας  

1. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού (μετ’ εγκατάστασης) ανέρχεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (περιλαμβάνει και το χρόνο διενέργειας δοκιμών) από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τη σύνταξη και να καταθέσει το Φάκελο Δικαιολογητικών υποστήριξης αίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας στην Εκδούσα Αρχή, ως τις 18/11/2013, εφόσον ως τις 18/9/2013 έχει ολοκληρωθεί η εγκ/ση των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παρούσας. 

Άρθρο 12: Λοιπά 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή (έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή) εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, έστω και αν αυτά δεν ορίζονται στα προαναφερόμενα στοιχεία της προμήθειας.

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργασθεί με τον προμηθευτή (-τες) των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, προκειμένου για την εγκατάστασή τους (και την επιβεβαίωση συμβατότητάς τους με τον εξοπλισμό που αυτός θα προμηθεύσει και περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας). 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σ’ οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, κλπ. της εγκατάστασης που ενδεχομένως απαιτηθούν για την επιτυχή έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να συνεργάζεται απρόσκοπτα τόσο με την επίβλεψη, όσο και με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εκδούσας Αρχής.

Άρθρο 13 :
Ειδικοί Όροι 

13.1
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και των σχετικών εργασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τήρηση των όρων της κείμενης νομοθεσίας και της άδειας ίδρυσης της Μονάδος.

13.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

(i) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στην Επίβλεψη του ΣΜΑ Σχιστού (Τμήμα ΣΜΑ Σχιστού της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών του ΕΔΣΝΑ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας. 

13.3
Προκειμένου για την παραλαβή (προσωρινή και οριστική, βλ. άρθ 8 / Συγγραφή Υποχρεώσεων παρούσας) του εξοπλισμού (μετ’ εγκατάστασης), ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Παραλαβής (κατά περίπτωση) Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, σειρά κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, όπως αυτές τελικά εκτελέστηκαν (as built drawings), και εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης της Μονάδας στα ελληνικά. 

13.4 
Τον Ανάδοχο βαρύνει οιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την εμπρόθεσμη και άρτια περαίωση και παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού και απομάκρυνσης από το χώρο όλων των αδρανών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών.

Άρθρο 14: Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά (Τεχνικού Περιεχομένου) Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στα ζητούμενα από την Διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού και τα κάτωθι:

· Τεχνική Προσφορά, με πλήρη τεχνική περιγραφή, περιλαμβάνουσα αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχα προσπέκτους του προσφερόμενου εξοπλισμού και των εργασιών, για την τεκμηρίωση της καταλληλότητάς του για την κάλυψη των όρων της άδειας ίδρυσης.

· Τα στοιχεία του μηχανικού (ή της τεχνικής εταιρείας που απασχολεί- με μορφή εξαρτημένης ή μη εργασίας- μηχανικούς με αυτά τα προσόντα) ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση σε θέματα ADR και αντίγραφο του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισής του (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 64834/5491/13.10/7.11.2000 – ΦΕΚ Β΄ 1350), και Υ/Δ του μηχανικού (ή της τεχνικής εταιρίας) ότι – σε περίπτωση ανάθεσης-  αποδέχεται να εκδώσει βεβαίωση, ότι η εν γένει κατασκευή της υπό παραλαβή δεξαμενής έχει γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές BS EN 12285 1: 2003. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και προκειμένου για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, οφείλουν να λάβουν υπόψη τις υφιστάμενες παραμέτρους (στοιχεία εγκαταστάσεων, νομοθεσία) και δύνανται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημά τους, καθώς και να ζητήσουν από την αρμόδια Δ/νση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμούν.

ΑΘΗΝΑ,   ΙΟΥΝΙΟΣ2013  

	Ο Αναπλ/της Προϊστ. Δ/νσης

Μεταφ/σης Απορρ/των

& Προδ. Υλ.


	
	Ο Συντάξας

Αναπλ. Προϊστ.

Τμ. ΣΜΑ Σχιστού

	Π. Γιαννόπουλος, ΠΕ5/Γ’ 


	
	ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΕ5/Δ΄
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	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)

Α.Τ.Π:  2/2013


3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	α/α
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος €
	Αξία €

	1 
	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές - αντλίες)


	1
	53.000,00
	53.000,00

	2
	Πλήρης Φάκελος για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο- λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση
	1
	2.000,00
	2.000,00

	Σύνολο
	55.000,00

	ΦΠΑ 23%
	12.650,00

	Γενικό Σύνολο
	67.650,00 €


Ήτοι συνολικά εξηνταεπτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (67.650,00 €),  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Υπογραμμίζεται ότι στην  ως άνω – κατ’ αποκοπή- τιμή περιλαμβάνονται, πλέον των ρητά προδιαγραφομένων στην Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές, και : 

· Το σύνολο των απαιτηθησομένων δαπανών των εργασιών των μηχανημάτων εκσκαφής, σκυροδέτησης, γερανού, αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής, μεταφοράς και διάθεσης προϊόντων εκσκαφής βυτιοφόρου  

· Η αξία προμήθειας των υλικών, η εργασία, η δαπάνη των μηχανημάτων, τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού και η αντίστοιχη ασφάλισή του, όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις φόρων (πλην ΦΠΑ), οι δαπάνες εγκαταστάσεων και εργοταξίων, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, οι δοκιμές και η έναρξη λειτουργίας, οι πάσης φύσεως εισφορές και κρατήσεις, το όφελος, τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που τυχόν απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου, έστω και αν δεν καθορίζονται ρητά.

ΑΘΗΝΑ,   ΙΟΥΝΙΟΣ2013

	Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης

Μεταφ/σης Απορρ/των & Προδ. Υλ.


	
	Ο Συντάξας

Αναπλ. Προϊστ. Τμ. ΣΜΑ Σχιστού



	Π. Γιαννόπουλος, ΠΕ5/Γ
	
	Β. ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΕ5/Δ΄
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	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)

Α.Τ.Π:  2/2013


4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	α/α
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος €
	Αξία €

	1 
	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές - αντλίες)


	1
	
	

	2
	Πλήρης Φάκελος για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο- λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση
	1
	
	

	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 23%
	

	Γενικό Σύνολο
	


Ήτοι, προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (...........) ευρώ, ή ολογράφως ................................................................................................ ευρώ. 
Η προσφορά -κατ’ αποκοπή τίμημα- περιλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της προμήθειας και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μου που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της σύμβασης.

Αθήνα,
-Ο-

Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογρ.)
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	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)

Α.Τ.Π:  2/2013


5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο πλήρης εκσυγχρονισμός (πλην εξαιρέσεων, βλ. παραπάνω) του υφισταμένου Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Οχημάτων (εφεξής Μονάδα), που βρίσκεται στο ΣΜΑ Σχιστού. Ειδικότερα, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται :

1. η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτουμένου εξοπλισμού 

2. υπό προϋποθέσεις (βλ. παραπάνω), η σύνταξη και κατάθεση Φακέλου Δικαολογητικών υποστήριξης αίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας της Μονάδας (από κοινού με το συστεγαζόμενο Πλυντήριο Οχημάτων, δηλ. ως πρατήριο καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο- λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού) καθώς και η παρακολούθηση της πορείας αυτού έως και την έκδοση της υπόψη αδείας. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις.

· Το N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)

· Τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)

· Τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

1. Η σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας.

2. Η διακήρυξη της προμήθειας.

3. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

4. Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

5. Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 

6. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.

7. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.
Άρθρο 4ο:   Εκτέλεση Προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση

Ο Ανάδοχος  της υπόψη προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις κατά το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

Η εγκατάσταση του Αναδόχου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά από παρέλευση διμήνου από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Άρθρο 7ο: Ποινικές ρήτρες

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών για την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού (μετ’ εγκατάστασης, περιλαμβάνει και το χρόνο διενέργειας δοκιμών), επιβάλλονται σε βάρος του Αναδόχου οι από του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας πλέον των τριάντα (30) ημερών, δυνατόν ο Ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος.

Άρθρο  8ο :    Όροι και διαδικασία παραλαβής αντικειμένου παρούσας

1. Τα συμβατικά είδη της προμήθειας θα παραληφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για την επαλήθευση των αποδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς καθώς και της απόδοσης σε λειτουργία του εξοπλισμού στο ΣΜΑ Σχιστού, με δαπάνες του Αναδόχου. 

2. Για τον παραπάνω λόγο, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του, κατ’ ελάχιστο, τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση δοκιμών υπό συνθήκες πραγματικής λειτουργίας της Μονάδας του Πρατηρίου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) εργασίμων ημερών (συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση του αρμοδίου προσωπικού του ΕΔΣΝΑ). Εφόσον οι ανάγκες εκπαίδευσης/ δοκιμών λειτουργίας δεν καλυφθούν, δύναται- στο διάστημα αυτό- να δοθεί παράταση. Στην περίπτωση αυτή η συνολική συμβατική προθεσμία παρατείνεται ανάλογα.

3. Εάν τα προς προμήθεια μηχανήματα, συσκευές, και υλικά (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασής τους) παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα ή ατέλειες, ο  ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή τους με άλλα κατάλληλα.

4. Η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας- εκπαίδευσης του αρμοδίου προσωπικού ΕΔΣΝΑ, κατόπιν εγγράφου ειδοποίησης της Επιτροπής Παραλαβής για ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού και της εκτέλεσης απαραιτήτων εργασιών για την εγκατάστασή του, κλπ., η οποία θα συνοδεύεται από Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή και σειρά κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, όπως αυτές εκτελέστηκαν (as built drawings), καθώς και οδηγιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων κλπ., στην ελληνική.

5. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει – υπό την προϋπόθεση εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων που εξαιρούνται του αντικειμένου της παρούσας (βλ. Τεχν. Έκθ. παρούσας) ως τις 18/9/2013- μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας. Εφόσον δε η εν λόγω άδεια καθυστερεί να εκδοθεί για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου, γίνεται αυτοδίκαια μετά το πέρας έξι (6) μηνών απ’ την κατάθεση στην Εκδούσα Αρχή του σχετικού Φακέλου Δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση που ως τις 18/9/2013 δεν ολοκληρωθεί η ως άνω – ανεξάρτητη της παρούσας- προμήθεια, η οριστική παραλαβή πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 18/11/2013. 

Άρθρο 9ο :  Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Επιτροπή Παραλαβής, την Επίβλεψη του ΣΜΑ Σχιστού (Προϊστάμενο Τμήματος ΣΜΑ Σχιστού) και τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ για τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, για την αντιμετώπισή τους.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους πληροφορίες και στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία .

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Επίβλεψη του ΣΜΑ Σχιστού προκειμένου για τη σύνταξη και συλλογή των εγγράφων και δικαιολογητικών του Φακέλου Δικαιολογητικών υποστήριξης έκδοσης άδειας λειτουργίας της Μονάδας, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Παραλαβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) τον υπόψη πλήρη Φάκελο που θα καταθέσει στην Εκδούσα Αρχή, και να τον επικαιροποιεί – όπως αυτός θα διαμορφώνεται στη διάρκεια του συμβατικού χρόνου ανάλογα με τις υποδείξεις της Εκδούσας Αρχής-  ως την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργασθεί με τον προμηθευτή (-τες) των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, προκειμένου για την εγκατάστασή τους (και την επιβεβαίωση συμβατότητάς τους με τον εξοπλισμό που αυτός θα προμηθεύσει και περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας).Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των σχεδίων, εγγράφων κλπ. αλληλογραφίας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (έκαστο σε δύο (2) αντίγραφα), και εφόσον εκδοθεί η ζητούμενη άδεια, σε δύο (2) πρωτότυπα. 

Άρθρο 10ο:  Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 11ο: Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασής του), ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες μετρούμενος από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του.  

Άρθρο 12ο: Πληροφορίες και Λοιπά Στοιχεία Προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού, τεχνογνωσίας, κ.λ.π. ) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι’ αυτούς κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της παρούσας.

Άρθρο 9ο :  Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται απ’ την οικονομική προσφορά του, και θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

1. το μέρος της αμοιβής που αφορά την  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές - αντλίες)» :

i. Το 75% αυτού μετά την  προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού, και 

ii. το υπόλοιπο 25% μετά την οριστική παραλαβή αυτού, όποτε αυτή συμβεί (βλ. πιο πάνω άρθ. 8)    

2. το μέρος της αμοιβής που αφορά τον «Πλήρη Φάκελο για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο- λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση» μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, ή άλλως στη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την κατάθεση του Φακέλου στην Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δε θα έχει εισέτι εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια, για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου). Στην περίπτωση που ως τις 18/9/2013 δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των εξαιρουμένων της παρούσας ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν οφείλεται στον ανάδοχο η υπόψη αμοιβή. 

ΑΘΗΝΑ,   ΙΟΥΝΙΟΣ2013

	Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης

Μεταφ/σης Απορρ/των & Προδ. Υλ.


	
	Ο Συντάξας

Αναπλ. Προϊστ. Τμ.

ΣΜΑ Σχιστού

	Π. Γιαννόπουλος ΠΕ5/Γ
	
	ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΕ5/Δ
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	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6.1 Τεχνικά Σχέδια υπ’ αρ. Η-1, Μ-1, Λ-1 

6.2  Τεχνική Έκθεση συνοδεύουσα της υπ’ αρ.  Φ.1004/140741/18-11-11 Άδειας Ίδρυσης  της Μονάδας
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ΣΧΕΔΙΟ 
ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

Ό Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έχοντας υπόψη:

· το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

· τον Ν. 3463/06 και ειδικότερα  το άρθρο  209, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.20 παρ.13 του Ν. 3731/2008 «Περί αναδιοργάνωσης Δημοτικής Αστυνομίας & ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσωτερικών». 

· Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

· Της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης Υπουργού Οικονομικών

· Τη μελέτη 02/13 της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών

· Tης υπ.αριθμ. ………………… Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΔΑ:………………) σχετικά με την έγκριση του συντασσόμενου τεύχους και των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

· Της υπ’ αριθμ. 68/2013 (ΑΔΑ: BEY2OΡ05-E59) Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες.  

· Της υπ’ αριθμ. ……………… (ΑΔΑ:………………..), Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 67.650,00 Ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 02.70.02.7131.12, προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

·  Της υπ’ αριθμ. …………… Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΔΑ:……………), με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.70.02.7131.12, προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Δ/νσης Μ.Α.& Π.Υ., στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές – αντλίες – ηλεκτρονική καταγραφή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.650,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με τους παρακάτω όρους:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ……….... ημέρα ……….. και από ώρα ………. έως ……...  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ, ταχ. Διευθ. Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, ΤΚ 11525, Αθήνα.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

3. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/13 μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ……………..Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Ο ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

· Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι ποσού #3.382,50# €, η οποία ισχύει και ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας και πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα μετά την λήξη της σύμβασης (άρθρο 15 παρ. 8 του Π.Δ. 28/80).

· Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

· Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

· Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.

· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιέχεται : 1) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας δικαιολογητικά 2) Τα Τεχνικά Στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά προβλέπονται από την ανωτέρω μελέτη, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε χωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία επίσης θα είναι τοποθετημένα σε χωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, και στην οποία ο προμηθευτής θα αναγράφει την τιμή μονάδος  ανά τεμάχιο  καθώς και τη συνολική δαπάνη που προκύπτει. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα …………. μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Επίσης προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στον  ΕΔΣΝΑ υπ’ όψη  της Επιτροπής Διαγωνισμού με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου για τον Διαγωνισμό «Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές – αντλίες – ηλεκτρονική καταγραφή)»,  οδός Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90,  Τ. Κ. 11525 ΑΘΗΝΑ μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

8. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

· Τιμή με κρατήσεις, χωρίς το ΦΠΑ

· Ποσοστό ΦΠΑ 23% 

9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

10. Η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. Σχιστού, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών (περιλαμβάνει και το χρόνο διενέργειας δοκιμών) από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Η μονάδα θα τεθεί σε δοκιμή λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, που προδιαγράφονται στο υπ.αριθμ. 2/2013 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών και σύμφωνα με τη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα που θα προσδιορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Για το στάδιο αυτό, ο προεκτιμώμενος χρόνος ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, εκτός και ο Ανάδοχος τεκμηριώσει ότι απαιτείται μεγαλύτερος.

12. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού, μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της παραπάνω επιτροπής. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

     Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

13. Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, όπως αυτή έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2278/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΟΡ05-ΠΩ2) απόφαση Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
14.   Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: 

        14.1  το μέρος της αμοιβής που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές – αντλίες):

· Το 75% αυτού μετά την προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού, και 

· Το υπόλοιπο 25% μετά την οριστική παραλαβή αυτού, όποτε αυτή συμβεί (σύμφωνα με το άρθ.8 του υπ’ αριθμ. 2/2013 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών).

                14.2   το μέρος της αμοιβής που αφορά τον «Πλήρη Φάκελο για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης με πλυντήριο – λιπαντήριο οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση» μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, ή άλλως στη συμπλήρωση έξι(6) μηνών από την κατάθεση του Φακέλου στην Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν θα έχει εισέτι εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια, για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου). Στην περίπτωση που ως τις 18/9/2013 δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των εξαιρουμένων της παρούσας ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν οφείλεται στον ανάδοχο η υπόψη αμοιβή.

15. Κατά την εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις 

16.  Η  περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μία εφημερίδα γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλοφορίας, σε μία ημερήσια καθώς και σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού, μέχρι και την …………… ημέρα ……………..

17.   Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και θα βαρύνουν τον ανάδοχο από τον οποίο θα παρακρατηθούν κατά την πληρωμή.

18.    Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση του Προέδρου.    

	 
	                  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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