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Θέμα: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015/ΔΥΠΑ μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ”

Κυρίες και κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί τον μεγαλύτερο ΧΥΤΑ της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης,  από τη λειτουργία του οποίου εξυπηρετείται ολόκληρο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι νευραλγική για τον ΕΔΣΝΑ, δεδομένου ότι αυτός υποδέχεται σχεδόν το σύνολο των απορριμμάτων της Αττικής, δηλαδή περίπου 5.000 τόνους ημερησίως. Πρόκειται στην ουσία για ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια, που λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη λειτουργία του. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και δράσεων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων – υπολειμμάτων που θάβονται, ο ΧΥΤΑ θα αποτελεί την ραχοκοκαλιά του ΕΔΣΝΑ.
Μέχρι σήμερα ο ΕΔΣΝΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανοποιητική λειτουργία του ΧΥΤΑ είχε εφαρμόσει ένα μικτό σύστημα λειτουργίας, δηλαδή λειτουργία με ίδια μέσα και παράλληλα υποστήριξη από ανάδοχο, ο οποίος εκτελούσε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ5297/03-09-2013 σύμβαση είχε ανατεθεί στην εταιρεία Ηλέκτωρ ΑΕ η εκτέλεση των «Εργασιών υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών των κυττάρων διάθεσης απορριμμάτων».
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης υποστηρικτικών εργασιών, ο ΕΔΣΝΑ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διαχείριση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η σωστή χωματοκάλυψη, καθώς και οι εργασίες οδοποιίας να γίνονται πλημμελώς. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι οι συνεχείς διαμαρτυρίες των Δήμων – μελών του ΕΔΣΝΑ για την μη ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ, που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις στην απόθεση στο μέτωπο, αλλά και φθορές που υφίστανται τα οχήματά τους. Επιπλέον, η ελλιπής χωματοκάλυψη έχει δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και μηχανημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και να παραμένουν ακάλυπτοι όγκοι απορριμμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, η ελλιπής χωματοκάλυψη έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγαλύτερων ποσοτήτων στραγγισμάτων, τα οποία ιδίως σε περίπτωση βροχοπτώσεων εκρέουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν δύο (2) αυτοψίες από Κλιμάκια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αναμένονται τα πορίσματά τους.
Την κατάσταση επιδεινώνει η παρουσία αναρμόδιων ατόμων (ρακοσυλλεκτών) στο ταμπάνι, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την χωματοκάλυψη, αλλά κυρίως καθιστά επικίνδυνη τη λειτουργία του χώρου, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους ρακοσυλλέκτες. Μέχρι στιγμής από θαύμα δεν έχει λάβει χώρα κάποιο ατύχημα και δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Είναι νωπά στην μνήμη μας τα περιστατικά του Μαρτίου του 2011, που ρακοσυλλέκτης έχασε τη ζωή του από συμπιεστή απορριμμάτων. Ως αντίποινα οι ρακοσυλλέκτες έκαψαν μηχανήματα του Συνδέσμου και του αναδόχου και παρ’ ολίγον να θρηνήσουμε θύματα και υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ, οι οποίοι καταδιώχθηκαν από τα πλήθη των ΡΟΜΑ.
Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον ΧΥΤΑ είναι άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ζωή των παρευρισκόμενων. Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της λειτουργίας του χώρου.
Για τον λόγο αυτό συντάξαμε την παρούσα μελέτη, η εκτέλεση της οποίας θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα, με βάση την συνταχθείσα μελέτη, η λειτουργία του ΧΥΤΑ θα γίνεται με μικτό σχήμα. Θα δημιουργηθεί στην ουσία ένα οργανόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλο το προσωπικό του ΧΥΤΑ, το οποίο θα πλαισιώνεται από το προσωπικό του αναδόχου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ. Παράλληλα, γίνεται μία καταγραφή του λειτουργικού στόλου του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος θα επικουρείται από μηχανήματα και οχήματα του αναδόχου. Με τον τρόπο αυτό θα  επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα του στόλου του ΕΔΣΝΑ και η αναπλήρωσή του ή και συμπλήρωσή του οχήματα του αναδόχου, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη.
Βάσει των παραπάνω, στην εκπονηθείσα μελέτη, προβλέπεται, σε γενικές γραμμές, υποστηρικτικά προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ, η εκτέλεση των παρακάτω ομάδων εργασιών: 
I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  Ι.Ι ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
II. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
IV. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΤΕΠΩ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ
V. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΚΑΛΥΨΗΣ 
VI. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Από τη μέχρι σήμερα ανάλυση των αναγκών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του μετώπου διαχείρισης απορριμμάτων, διαπιστώνεται ότι ημερησίως του εξοπλισμού που διαθέτει ο ΕΔΣΝΑ με ωράριο έναρξης λειτουργίας την 06.00 εως τέλος υποδοχής απορριμμάτων την 19.00 απαιτούνται  πλέον τουλάχιστον:
1. Δύο (2) προωθητές γαιών (τύπου 1) για τη διάστρωση, προώθηση και συμπύκνωση απορριμμάτων.
2. Ένας (1) προωθητής γαιών (τύπου 2) για τη χωματοκάλυψη των απορριμμάτων και για τη διαμόρφωση και συντήρηση των προσωρινών οδών πρόσβασης των απορριμματοφόρων και των φορτηγών μεταφοράς υλικού χωματοκάλυψης στο χώρο απόρριψης απορριμμάτων.
3. Δύο (2) χειριστές για τους συμπιεστές του ΕΔΣΝΑ, για την συμπίεση των απορριμμάτων, οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ειδικότητας 3 κατηγορίας 7 του άρθρου 2, παρ.3 του ΠΔ113/2012 καθόσον κανείς από τους υπάρχοντες  χειριστές του ΕΔΣΝΑ δεν διαθέτει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη άδεια για τους τρεις συμπιεστές που υπάρχουν ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ.

Ι. Ι ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Από τη μέχρι σήμερα ανάλυση των αναγκών για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας διαχείρισης διαπιστώνεται ότι ημερησίως, με ωράριο έναρξης λειτουργίας την 06.00 εως την 19.00, απαιτούνται τουλάχιστον:
1. Μία (1) υδροφόρα για τη διαβροχή των οδών πρόσβασης και των μετώπων διάθεσης απορριμμάτων. 

II. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ασφαλούς κυκλοφορίας στους χώρους της ΟΕΔΑ, καθημερινά απαιτούνται τουλάχιστον :
1. Ένας (1) εκσκαφέας - φορτωτής τύπου JCB για τον καθαρισμό και απόφραξη των δικτύων ομβρίων από απορρίμματα και φερτά υλικά, τον καθαρισμό των οδών πρόσβασης στο χώρο απόρριψης, αλλά και για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στην οδοποιΐα της περιοχής Εισόδου της ΟΕΔΑ, του Κτιρίου Διοίκησης και των Ζυγιστηρίων.
2. Ένας (1) εργάτης για καθαρισμούς μαζί με τον εκσκαφέα - φορτωτή.
3. Ένα (1) βυτιοφόρο αποφρακτικό για την άντληση βροχοστραγγισμάτων από φρεάτια συλλογής και τη μεταφορά τους στη ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Φυλής  είτε του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής , την απόφραξη των δικτύων ομβρίων, αλλά και για τον καθαρισμό των πλαστιγγών των Ζυγιστηρίων.
4. Ένα (1) σάρωθρο ανοικτών χώρων για τον καθαρισμό των ασφαλτοστρωμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της ΟΕΔΑ.
5. Ένα (1) τριαξονικό φορτηγό με υπερκατασκευή τύπου γάντζου και τηλεσκοπικό γερανό, τοποθετημένη επί τριαξονικού πλαισίου, συνοδευομένη από 2 κάδους ανοικτού τύπου χωρητικότητας 20μ3 για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων και διάθεση τους στο μέτωπο απορριμμάτων.

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Μηνιαίως απαιτείται η βελτίωση και συντήρηση του δικτύου εσωτερικής οδοποιΐας. Οι εργασίες διαρκούν περίπου έξι (6) ημέρες κάθε φορά, εκτελούνται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και για την εκτέλεσή τους χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστο :
1. Ένας (1) ισοπεδωτής γαιών για τη διάστρωση του υλικού οδοστρωσίας και τη διαμόρφωση κλίσεων.
2. Ένας (1) οδοστρωτήρας για τη συμπύκνωση του διαμορφωμένου οδοστρώματος.
3. Ένας (1) εκσκαφέας - φορτωτής τύπου JCB για την απομάκρυνση του επιπλέον υλικού οδοστρωσίας από τις παρειές του οδοστρώματος και τις τάφρους απομάκρυνσης ομβρίων, αλλά και για τη διαμόρφωση του οδοστρώματος σε κλειστά σημεία
4. Μία (1) υδροφόρα για τη διαβροχή του υλικού οδοστρωσίας κατά τη διάστρωση και την συμπύκνωσή του.
5. Δύο (2) εργάτες. Ένας μαζί με τον ισοπεδωτή για τη διευθέτηση των φορτίων του υλικού οδοστρωσίας και ένας μαζί με τον εκσκαφέα - φορτωτή.
6. Μία (1) τσάπα για τη φόρτωση του υλικού οδοστρωσίας.
7. Ένα (1) τετραξονικό φορτηγό αυτοκίνητο για τη μεταφορά του υλικού οδοστρωσίας

IV.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΤΕΠΩ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Ημερησίως απαιτείται η μεταφορά αδρανών υλικών τα οποία συνήθως διασφαλίζονται μέσω διαδικασιών εκσκαφής τα οποία αποθηκεύονται σε χώρο που γειτνιάζει με τον ΧΥΤΑ (ντεπώ), είτε από λατομεία, είτε από δανειοθάλαμο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ως εκ τούτου απαιτούνται:
1. Τέσσερα (4) τετραξονικά φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του υλικού χωματοκάλυψης από ντεπώ που θα υποδειχθεί από τον ΕΔΣΝΑ, είτε από τα γειτονικά λατομεία που βρίσκονται στην περιοχή Ξηρόρεμα – Ασπροπύργου στα μέτωπα των διατιθέμενων απορριμμάτων
Εφόσον προκύψουν υλικά (αδρανή, υλικά οδοστρωσίας κλπ) από την εκσκαφή του κυττάρου της Β6 της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, τα οποία θα είναι στην διάθεση του ΕΔΣΝΑ για  την χωματοκάλυψη των μετώπων διάθεσης απορριμμάτων, τότε δύναται η Υπηρεσία να απασχολήσει και εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως το κάτωθι  :
2. Μία (1) τσάπα για τη διαλογή και  φόρτωση του υλικού χωματοκάλυψης καθώς και την φόρτωση των υγιών προϊόντων εκσκαφών  

V. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΚΑΛΥΨΗΣ 
Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής  προβλέπει την ημερήσια χωματοκάλυψή του με αδρανή τα οποία συνήθως διασφαλίζονται μέσω διαδικασιών εκσκαφής τα οποία αποθηκεύονται σε χώρο που γειτνιάζει με τον ΧΥΤΑ (ντεπώ), είτε από λατομεία, είτε από δανειοθάλαμο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Το υλικό επικάλυψης που θα χρησιμοποιηθεί είναι υγιή προϊόντα εκσκαφών 
Επιφάνεια χωματοκάλυψης κελιού: 60m * 3m (μέτωπο κελιου) = 180m2
Όγκος χωματοκάλυψης μετώπου κελιού: 
180m2 * 0,20 (μέσο πάχος υλικού επικάλυψης) = 36m3 
Ογκος χωματοκάλυψης βάθους κελιού: 49m * 3m* 0,20 = 29,4μ3
Όγκος χωματοκάλυψης οροφής κελιού: 2909m2 *0,20 = 582m3 περίπου

Σύνολο απαιτήσεων υλικών χωματοκάλυψης: 582μ3 + 29,40μ3 +36μ3  650μ3 περίπου 
Ειδικό Βάρος για υγιή προϊόντα εκσκαφών: 1,70tn/m3 
Άρα οι απαιτούμενες ποσότητες υλικών χωματοκάλυψης ανέρχονται σε: 650*1,70 = 1105 tn/ ημέρα 
Σήμερα δεδομένης της μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας και της κατασκευής δημοσίων έργων, στον ΧΥΤΑ Φυλής απαιτείται η προσκόμιση υλικού με φορτηγά με μέσο βάρος 20tn, ήτοι: 
55φορτηγά * 20 τν = 1100tn υλικού χωματοκάλυψης. 
(Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται υλικό για την χωματοκάλυψη του ημερήσιου κελιού διάθεσης, καθώς και η πρόσθετη απαίτηση των 60m3*1,70= 100τν ημερησίως για την εσωτερική οδοποιία (εσωτερικοί δρόμοι που οδηγούν στο μέτωπο διάθεσης και δεν ανήκουν στην μόνιμη οδοποιία)).

VI. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει μέχρι σήμερα, τα έκτακτα περιστατικά ανέρχονται σε περίπου δέκα (10) ημέρες ετησίως. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές, κατολισθήσεις, καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα κλπ), τότε δύναται η Υπηρεσία να απασχολήσει και εφόσον αυτό προκύψει αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό, τα κάτωθι:
1. Δύο (2) προωθητές γαιών (τύπου 1) για την αντιμετώπιση του περιστατικού
2. Εξι (6) τετραξονικά φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του υλικού χωματοκάλυψης από ντεπώ που θα υποδειχθεί από τον ΕΔΣΝΑ, είτε από λατομεία, είτε από δανειοθάλαμο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία στα μέτωπα των διατιθέμενων απορριμμάτων
3. Μία (1) τσάπα για τη διαλογή και φόρτωση του υλικού χωματοκάλυψης καθώς και την φόρτωση των υγιών προϊόντων εκσκαφών  
4. Μία (1) υδροφόρα για τη διαβροχή των υγιών προϊόντων εκσκαφών και των μηχανημάτων που απασχολούνται στο μέτωπο
5. Τέσσερις (4) εργάτες για την διευθέτηση  των φορτηγών μεταφοράς υλικού χωματοκάλυψης 
Για τα ως άνω σημεία ισχύει το εξής:
Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί από τον Ανάδοχο ή δεν απαιτείται πλέον από την Αναθέτουσα Αρχή κάποιο από τα μηχανήματα ή το προσωπικό που ζητείται, η περικοπή θα γίνεται βάσει της τιμής που περιέχεται στον πίνακα του Ανάλυση Τιμών Υπηρεσίας επί του ποσοστού έκπτωσης που έχει δοθεί από τον Ανάδοχο.

[bookmark: _GoBack]Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, μετά από άσκηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης από τον ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με τους όρους της Μελέτης. Ο προϋπολογισμός της αρχικής σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 8.218.633,68 € ( συμπ/νου του ΦΠΑ ) και της προαίρεσης στο ποσό των επιπλέον 4.116.396,72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα θα απασχολούνται στους χρόνους (βάρδιες) που θα ορίζονται ή/και εκτάκτως εάν αυτό ζητηθεί για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των μηχανημάτων ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Δύναται η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ να παρατείνει την διάρκεια της σύμβασης, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο και υπό τον όρο ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι ημέρες εργασίας.
Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει ύστερα από ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4281/2014, του Π.Δ. 28/80 (άρθρο 18) και του Π.Δ. 60/07. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών ανέρχεται σε 8.218.633,68 ευρώ και αντιστοιχεί στον KA: 02.70.05.7425.07  
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ, που προβλέπεται παρακάτω, ο προϋπολογισμός της προαίρεσης θα ανέλθει στο ποσό των 4.116.396,72€, με ΦΠΑ.
Ειδικότερα για το οικονομικό έτος 2015 το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί ανέρχεται σε  300.780,51€ με ΦΠΑ.
	Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Υπ.Α.
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