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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται αφενός ο πλήρης εκσυγχρονισμός του υφισταμένου Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Οχημάτων (εφεξής Μονάδα), που βρίσκεται στο ΣΜΑ Σχιστού, και αφετέρου η εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών για την έκδοση άδειας λειτουργίας του (από κοινού με το συστεγαζόμενο Πλυντήριο Οχημάτων) από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής εκδίδουσα Αρχή). 

Ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος λαμβάνοντας υπόψη : 

· την ανάγκη εκσυγχρονισμού  της Μονάδας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της, κατά τις απαιτήσεις των ΠΔ 1224/81, 455/76 και 118/2006, και Αποφ. Οικ. 20155/1268/ Υπουργ. Μεταφ. (ΦΕΚ 705/15-4-09), όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

· την ανάγκη για εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης:
· στάθμης καυσίμου, ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τα αποθέματα καυσίμου, να εντοπίζονται εγκαίρως οποιεσδήποτε απώλειες καυσίμου (λόγω διαρροών, ή άλλων λόγων, π.χ. ενδεχόμενες δόλιες ενέργειες)

· καταναλώσεων καυσίμου απ’ τους χρήστες (οχήματα/ μηχανήματα) της Μονάδας 
· εν γένει, την ανάγκη για ανανέωση του εξοπλισμού της Μονάδας, με παράλληλη αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και εξυπηρέτησης, δεδομένου ότι η Μονάδα λειτουργεί ανελλιπώς από τον Ιούλιο του 1991. 

Στο Παράρτημα επισυνάπτονται τα εγκριθέντα απ’ την υπ’ αρ. Φ.1004/140741/18-11-11 Άδεια Ίδρυσης της Μονάδας (επισυν/ται, παραταθείσα δια της υπ’ αρ. Φ200458/23-12-13 απόφασης παράτασης άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων ΣΜΑ Σχιστού, επίσης επισυν/ται), υπ’ αρ. Η-1, Μ-1, & Λ-1 Τεχνικά σχέδια, καθώς και η συνοδεύουσα Τεχνική Έκθεση. 
Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η τροποποίηση της υφιστ/νης άδειας ίδρυσης, ή αν απαιτηθεί έκδοση νέας άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με την ανά χείρας τεχνική μελέτη και την προσφορά του αναδόχου ώστε να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας από την αρμόδια δημόσια αρχή. Επίσης περιλαμβάνεται και η εκπόνηση λοιπών μελετών, τεχνικών εκθέσεων, κλπ. για την υποστήριξη έκδοσης οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή άδειας απαιτηθεί απ’ την εκδίδουσα αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας (πχ περιβ/κη έκθεση για το πρατήριο-πλυντήριο, τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων ή αν απαιτηθεί έκδοση νέας άδειας ίδρυσης,  άδειας εισόδου εξόδου, τροποποίησης-επικαιροιποίηση της  άδειας πυροπροστασίας, ηλεκτρολογική βεβαίωση, καθώς και υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ για την τακτοποίηση του πρατήριου-πλυντηρίου). Για την πληρότητα του αρχείου του ΕΔΣΝΑ ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σχέδια της  απεικόνισης της υφιστάμενης δόμησης σε εφαρμογή του  Ν. 4315/2014 (όπως ισχύει) της νέας διαμόρφωσης του πρατηρίου, 
 καθώς επίσης και προσαρμογή στις υποδείξεις της Εκδίδουσας Αρχής, ή σε τυχόν παρατηρήσεις από πιθανή αυτοψία της Εκδίδουσας Αρχής, κατάθεση συμπληρ/κων εγγράφων προς/ από τρίτους, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των σχεδίων, εκθέσεων και λοιπών προς κατάθεση εγγράφων θα πρέπει καταρχήν να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (τα κείμενα σε μορφή MS word 2003 και τα σχέδια σε μορφή dwg, όσα δεν υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και θεώρησή τους.  Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της μελέτης δεν περιλαμβάνονται τα παράβολα σε εφαρμογή του Ν. 4315/14 η τακτοποίηση των αυθαιρέτων στο ΣΜΑ. Σημειώνεται  ότι για τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ και αφορά το πρατήριο-πλυντήριο έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 275/19.3.1991  άδεια δόμησης της νομαρχίας Πειραιά, η αρ. πρωτ 5810/Φ.701.10/330 άδεια πυροπροστασίας για το πρατήριο-πλυντήριο και η υπ. αρ. Φ6933/2224/14/4-7-2014 (ΑΔΑ 6ΛΑΔΟΡ1Κ-ΨΨ8) ΑΕΠΟ. 
Η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Η συνολική δαπάνη προεκτιμάται στο ποσό των το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων, εκατόν δέκα πέντε ευρώ (62.115€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με χρέωση του Κ.Α. 02.70.06.7131.01 θέματος «Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές- αντλίες- ηλ. καταγραφή)», ποσού 73.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2015. 
	Αθήνα, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

	Ο Συντάξας 

	

	Σπυρίδων Αναστασόπουλος

	ΠΕ Χημικών Μηχανικών
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2. Τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΤΤΠ)

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο.
Τονίζεται ότι στην εν λόγω μελέτης περιλαμβάνεται το σύνολο των υλικών και εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πρατηρίου για την  έκδοση της άδειας λειτουργίας του., πλην των παραβόλων σε εφαρμογή του Ν.4315/14. Το κατ’ ελάχιστο αντικείμενο της παρούσας αναφέρεται συνοπτικά στην Τεχνική Έκθεση. 

Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστο τεχνικές προδιαγραφές του απαιτουμένου εξοπλισμού και των εργασιών (μη λαμβανομένων υπόψη της χωρητικότητας και της χωροθέτησης των δεξαμενών) περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Έκθεση (εφεξής Τ.Ε.) του Παραρτήματος (εγκριθείσα απ’ την υπ’ αρ. Φ.1004/140741/18-11-11 Άδεια Ίδρυσης). Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις βασικές εξ αυτών προδιαγραφές, προδιαγραφές για τις δεξαμενές καθώς και επιπλέον προδιαγραφές που δεν περιέχονται στην ως άνω Τεχνική Έκθεση.   
Άρθρο 2: Υφιστάμενη υποδομή χώρου εγκατάστασης - Γενικά
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα στεγαστεί η Μονάδα είναι υφιστάμενες και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους δηλ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικών, πεπιεσμένου αέρα κλπ. δε θα πραγματοποιηθούν αλλαγές (περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου παρέχονται στην Τ.Ε. και τα σχέδια του παραρτήματος). 

Επιπλέον:  

· Σε εμφανή θέση θα υπάρχει πινακίδα αναγράφουσα τη φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

· Θα υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες προς τους οδηγούς των βυτιοφόρων οχημάτων, σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μετάγγιση υγρού καυσίμου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή αποθήκευσης

· Θα κατασκευασθεί και παραδοθεί στην Υπηρεσία μεταθετή πινακίδα διαστάσεων (1,00* 0,50) m στην οποία θα υπάρχει η επιγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ».

· Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, κυκλώματα, φωτιστικά, διακόπτες, μηχανές, άξονες και αντλίες που βρίσκονται στους χώρους της Μονάδας, όπου είναι δυνατό να συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο που να μη δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς
Άρθρο 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές Δεξαμενής 
3.1 Γενικά
Στο πρατήριο θα εκσυγχρονιστούν οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές των δυο (2) υφιστάμενων δεξαμενών χωρητικότητας έκαστης 7m3 με την προσθήκη στεγανών φρεατίων GRP στις δεξαμενές και την αντικατάσταση του συνόλου των αντλιών και σωληνώσεων καυσίμου. 

3.2 Τοποθέτηση φρεατίων δεξαμενών
3.2.1  Εργασίες αντικατάστασης των φρεατίων των υφισταμένων δεξαμενών :
1. gas free δεξαμενών (απομάκρυνση υπολειμμάτων καυσίμου σε βαρέλια και πλήρωση δεξαμενών με νερό- αποξήλωση υφιστάμενων σωληνογραμμών καυσίμου) καθώς και η απομάκρυνση των υπολειμμάτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
2. αρμόκοψη και καθαίρεση της πλατείας (στα όρια της αρμόκοψης) για την  καθαίρεση των υφιστάμενων φρεατίων των δεξαμενών. 

3. αποξήλωση υφιστ/νων αντλιών καυσίμου 

4. Προμήθεια & εγκατάσταση στεγανών πολυεστερικών φρεατίων δεξαμενών και στεγανοποιητικών δαχτυλιών (entry boots) για την διέλευση των σωλήνων.

5. Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα πλήρωσης και εξαρτημάτων των φρεατίων δεξαμενών (για 2 φρεάτια) (ποδοβαλβίδα, οδηγός βέργας μέτρησης, καπάκι πλήρωσης αλουμινίου)

6. Κατασκευή τριγώνου γείωσης των δεξαμενών. Σύνδεση της γείωσης στα εξαρτήματα της ανθρωποθυρίδας (για 2 δεξαμενές). Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών.

7. Προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών καπακιών (βαρέως τύπου) φρεατίων δεξαμενών (2 τεμ)

8. Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδιώσεων για σύστημα αυτόματου ελέγχου στάθμης δεξαμενών 
9. Ογκομέτρηση δεξαμενών. Περιλαμβάνεται το νερό για την ογκομέτρηση και η χρήση βυτιοφόρου οχήματος για την απομάκρυνση των υδάτων της ογκομέτρησης. Με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, η ογκομέτρηση της δεξαμενής θα γίνει από ειδικό συνεργείο (πιστοποιημένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ή το ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τον νέο τρόπο ογκομέτρησης, κατά τις κείμενες διατάξεις (Φ-2-1617/7-12-2010 ΦΕΚ Β/3017/12 όπως αναθεωρήθηκε με την Φ-2 2022/12 ΦΕΚ 3017/Β/12, και ΠΟΛ 1009/4-1-2012 ΦΕΚ 72 Β όπως αναθεωρήθηκε με την ΠΟΛ 1203/12 ΦΕΚ 3130/Β/12). Θα συνταχθεί δε ογκομετρικός πίνακας της δεξαμενής ανά χιλιοστό ύψους αυτής και ποσοστό αβεβαιότητος. Επιπλέον, στο πρατήριο θα παραδοθούν α. Μια (και μόνη) ορειχάλκινη βέργα. Η βέργα θα είναι βαθμονομημένη ανά 1 χιλ. και πιστοποιημένη από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης για το συγκεκριμένο πρατήριο. Η βέργα αυτή θα έχει χάραξη με τα στοιχεία και κωδικό του πρατηρίου, β. Ηλεκτρονική βέργα σε κάθε διαμέρισμα της δεξαμενής (αποτελεί τμήμα του συστήματος ATG)
3.3 Στεγανά φρεάτια δεξαμενής-  Δακτύλιοι στεγανοποίησης (Entry boots)
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση περί της στεγανότητας των φρεατίων των δεξαμενών. Ως αναφέρθηκε, τα entry boots είναι δακτύλιοι στεγανοποίησης που τοποθετούνται στα πλαϊνά τοιχώματα του πολυεστερικού φρεατίου της δεξαμενής για αποφυγή διαρροών. Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση entry boot στα δυο φρεάτια της νέας δεξαμενής και στα στεγανά φρεάτια των δυο αντλιών. 
3.4 Σωληνώσεις- σύστημα εξαέρωσης 
Η δεξαμενή θα διαθέτει το σύνολο των σωληνώσεων και λοιπών διατάξεων (πλήρωσης, αναρρόφησης, εξαερισμού κλπ.) με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Δεδομένης της χρήσης της μόνο για τροφοδοσία πετρελαίου κίνησης, δεν απαιτείται να γίνει ειδική εγκατάσταση σωληνώσεων συμφ. με την οδηγία STAGE II.
3.5 Δίκτυο Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών (Automatic Tank Gauging- ATG)
Το υπόψη ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει δείχνει σε οθόνη, για κάθε διαμέρισμα της δεξαμενής, ανά πάσα στιγμή: 
· τι υπάρχει στην δεξαμενή, (σε lt)

· το υπόλοιπο που μπορεί να χωρέσει, (σε lt)

· το ύψος του καυσίμου (σε cm) ή του νερού (σε cm, εντοπίζεται μέσω κατάλληλου αισθητήρα)  

· φυσική θερμοκρασία (σε ˚C, για ενδεχόμενη σύγκριση όγκου παραδοθέντος- όγκου πραγματικά παραληφθέντος καυσίμου, λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών)
Επιπλέον το σύστημα θα διαθέτει και τις εξής δυνατότητες :
· Παραλαβή Καυσίμου

Όταν γίνει παραλαβή από το βυτίο, η κονσόλα στην οθόνη θα δείχνει τι ώρα ήρθε το βυτίο, τι ώρα έφυγε, τι υπήρχε στην δεξαμενή πριν και τι μετά με τις θερμοκρασίες, πόσο έβαλε το βυτίο.

· Έλεγχος Διαρροών

Με αυτή τη λειτουργία η κονσόλα ανά διαστήματα (μόνη της ή και χειροκίνητα) θα πρέπει να κάνει έλεγχο διαρροών και να ειδοποιεί αναλόγως (βλ. επόμ. εδάφιο).

· Alarm (με σχετική φωτεινή ένδειξη και ηχητική σήμανση)

Με τη λειτουργία αυτή η κονσόλα θα βγάζει alarm για το επίπεδο στάθμης καυσίμου (πολύ υψηλό, υψηλό, χαμηλό, πολύ χαμηλό), Υψηλή στάθμη νερού (High Water), Πρόβλημα με τον αισθητήρα  (Probe failure), Θερμοκρασία (Temperature), Διαρροή (Leak Detection). Η ηχητική σήμανση του alarm, θα μεταδίδεται  μέσω περιστροφικού φανού και κατάλληλου βομβητή (ή σειρήνας) εγκατεστημένων στο εξωτερικό του οικίσκου, προκειμένου να γίνεται άμεσα αντιληπτή). Οι προσφερόμενοι αισθητήρες να έχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό OIMLR85 που ορίζεται στην νομοθεσία Εισροών Εκροών των πρατηρίων.
Σημ.: το υπόψη σύστημα δύναται να προσφερθεί ενιαία με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αντλιών (παρ. 4.2) ως σύστημα εισροών- εκροών.
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών αντλιών 
4.1 Γενικά – θέση αντλιών
Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μονών ηλεκτρονικών αντλιών, κατάλληλων για παροχή πετρελαίου, εκάστης επαρκούς ισχύος (της τάξης των 2 hp) και παροχής (κατ’ ελάχιστο 70 lt/min), μετά των φρεατίων αυτών. Oι υπόψη αντλίες θα τοποθετηθούν στη θέση των υφισταμένων. Οι αντλίες θα είναι κατασκευασμένες σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (περί συσκευών οι οποίες προορίζονται για χρήση εντός εκρήξιµων ατµοσφαιρών), όπως αυτές περιγράφονται στην οδηγία ATEX 94/9/ΕΚ, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία των αντλιών έναντι των κινδύνων έκρηξης . Οι προσφερόμενες αντλίες καυσίμου να διαθέτουν πιστοποιητικό MID.  Τα πιστοποιητικά των αντλιών να κατατεθούν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του διαγωνισμού
Η σύνδεση αντλιών και δεξαμενών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε αντλία να έχει τη δυνατότητα άντλησης από κάθε δεξαμενή, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις βλαβών. 
4.2 Σύστημα κεντρικού ηλεκτρονικού ελέγχου αντλιών 
Στην εγκατάσταση, θα τοποθετηθεί κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου των αντλιών. Από κάθε αντλία, θα οδεύσουν καλώδια ασθενών ρευμάτων, τύπου UTPCAT6 4Χ0.75 mm2 (ή ισοδυνάμου τύπου ανάλογα με τον τύπο της προσφερόμενης αντλίας), τα οποία μέσω πλαστικής σωλήνας και των αντίστοιχων φρεατίων, θα οδηγηθούν στην κεντρική κονσόλα ελέγχου των αντλιών, η οποία θα τοποθετηθεί στο Γραφείο του Πρατηρίου  το οποίο βρίσκεται μπροστά από τον χώρο του πρατηρίου. του κτιρίου. Από εκεί θα γίνεται ο κεντρικός έλεγχος όλων των κινήσεων των αντλιών. Το σύστημα ελέγχου των αντλιών, θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικού ελέγχου των δεξαμενών. Με τον τρόπο αυτό μια πιθανή διαρροή, είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί λόγω της ταυτόχρονης  λειτουργίας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (για λεπτομέρειες βλ. σχέδια και Τ.Ε. Παραρτ/τος).
Σημ.: το υπόψη σύστημα δύναται να προσφερθεί ενιαία με το ATG σύστημα (παρ. 3.5) ως σύστημα εισροών- εκροών.
4.3 Γείωση δεξαμενής- αντλιών
Θα κατασκευασθεί νέο τρίγωνο γείωσης ενιαίο για τις δεξαμενές και τις αντλίες. Το τρίγωνο γειώσεως θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια διατομής σταυρού (κατά DIN48852S), χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα διαστάσεων (50 mm x 50 mm x 3 mm) μήκους 1.50 m  με πλακίδια συνδέσεως αγωγού. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα σε ισάριθμα φρεάτια που απέχουν μεταξύ τους κατά τρία μέτρα και σε διάταξη ισόπλευρου τρίγωνου. Τα τρία αυτά ηλεκτρόδια θα συνδεθούν μεταξύ τους μέσω αγωγών HO7V-R 16mm2 οι οποίοι οδεύουν εντός  σωλήνα ή PVC Φ50. 

Οι αγωγοί θα συνδεθούν στο αντίστοιχο πλακίδιο κάθε ηλεκτροδίου μέσω σφικτήρα. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κατασκευασθούν φρεάτια διαστάσεων 20cm x 20cm με  καλύμματα από ορειχάλκινη τάπα Φ4", σαν ενδεικτικά σημεία για τον προσδιορισμό της θέσεως του τριγώνου γειώσεως αφενός και αφετέρου για τον κατά καιρούς έλεγχο των συνδέσεων. Μετά το πέρας  της εγκαταστάσεως θα μετρηθεί η αντίσταση γειώσεως με την μέθοδο της γέφυρας και των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων. Eάν η διάταξη των τριγώνων γείωσης δε δίνει την απαιτούμενη αντίσταση, επεκτείνονται με τη χρησιμοποίηση άλλων τριών (3) ηλεκτροδίων που συνδέονται με τα προηγούμενα (για λεπτ. βλ. και Τ.Ε. και σχέδια Παραρτ/τος). 
4.4 Σύνδεσμοι ταχείας αποκοπής ροής καυσίμου (break away coupling)
Σε όλους τους ελαστικούς σωλήνες πλήρωσης καυσίμου (μάνικες) κάθε αντλίας, θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα που ονομάζονται σύνδεσμοι ταχείας αποκοπής της ροής (breakaway coupling). Τα εξαρτήματα αυτά θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, θα τοποθετηθούν πάνω στον ελαστικό σωλήνα πλήρωσης, και θα παρεμβληθούν μεταξύ του κυρίως σώματος της αντλίας και του ακροσωληνίου. Το ακριβές σημείο τοποθέτησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο συνδέσμου του εκάστοτε προμηθευτή. Ο σύνδεσμος έχει δύο τμήματα, τα οποία αποσπώνται σε περίπτωση ατυχήματος, και κλείνουν στεγανά οι βαλβίδες και στα δύο τμήματα του συνδέσμου, ώστε να μην εκχυθεί καθόλου καύσιμο από τη μάνικα της αντλίας. Έτσι προστατεύεται η αντλία σε περίπτωση βίαιης αποκόλλησης του ακροσωληνίου από τη μάνικα. 
4.5 Ηλεκτρολογικά αντλιών
Προβλέπεται η προμήθεια το συνόλου των διακοπτών, συσκευών, κλπ. για τη σύννομη λειτουργία κάθε αντλίας (αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ, καλώδια, σπιράλ, σταθεροποιητής τάσης, διακόπτης επείγοντος- emergency stop button). 

Ειδικότερα, θα κατασκευασθεί νέος ηλεκτρολογικός υποπίνακας, δίπλα στον υφιστάμενο πίνακα της εγκατάστασης. Από το νέο υποπίνακα θα ξεκινούν τα νέα καλώδια φωτισμού και κίνησης των αντλιών. Ο υποπίνακας θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία των αντλιών όπως καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και την νομοθεσία για την λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ κλπ). Δίπλα στον υποπίνακα θα τοποθετηθεί ο σταθεροποιητής τάσης. Σε άμεσα προσβάσιμο χώρο, στο γραφείο της Μονάδας θα τοποθετηθεί ο διακόπτης ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης (emergency stop button). Η επικοινωνία και η αποστολή δεδομένων στο Σύστημα κεντρικού ηλεκτρονικού ελέγχου αντλιών να γίνεται με τρόπο που δεν θα επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της αντλίας και δεν θα καταργεί τα πιστοποιητικά ΑΤΕΧ και ΜΙD που την συνοδεύουν. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει σχετική ΥΔ στα δικαιολογητικά της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Άρθρο 5: Σύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων καυσίμου
Προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παρακολούθησης των καταναλώσεων καυσίμου απ’ τον εξυπηρετούμενο απ’ τη Μονάδα στόλο οχημάτων / μηχανημάτων (συνολικά 70 χρήστες- οχήματα και μηχανήματα), το υφιστάμενο σύστημα τύπου Fuelomat θα αποξηλωθεί οριστικώς και θα αντικατασταθεί από νέο απλούστερο σύστημα (software και hardware), συμβατό με τις υπό προμήθεια αντλίες, με δυνατότητα συσχέτισης των καταναλώσεων ανά χρήστη  της Μονάδας. Ακολουθεί ενδεικτική συνοπτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και των χαρακτηριστικών του συστήματος, σημειώνοντας ότι θα γίνει αποδεκτό και οποιοδήποτε άλλο σύστημα (διαφορετικού τρόπου λειτουργίας), εφόσον βέβαια είναι συμβατό με τις υπό προμήθεια αντλίες, και παρέχει ασφάλεια έναντι κλοπών:

1. Στο στόμιο του ρεζερβουάρ κάθε εξυπηρετούμενου («εξουσιοδοτημένου») οχήματος όσο και στο ακροσωλήνιο κάθε αντλίας θα τοποθετηθούν συσκευές αναγνώρισης και επικοινωνίας (δακτύλιοι, κεραίες και δέκτες, με πιστοποίηση ATEX). Οι συσκευές που θα τοποθετηθούν στο στόμιο ανεφοδιασμού των ρεζερβουάρ, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη δυνατότητα αφαίρεσής τους απ’ αυτά, ή την αυτόματη απενεργοποίησή τους σε περίπτωση απόπειρας αφαίρεσής τους, και θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε οχήματα (και μηχανήματα).
2. Οι αντλίες καυσίμου θα είναι μονίμως «κλειδωμένες» και θα ενεργοποιούνται αυτόματα μόνο όταν το ακροσωλήνιό τους εισαχθεί εντός του στομίου ανεφοδιασμού «εξουσιοδοτημένου» οχήματος (ή μηχανήματος). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού γίνει προσπάθεια εξαγωγής του ακροσωληνίου από το στόμιο του ρεζερβουάρ, η ροή καυσίμου θα διακόπτεται αυτόματα και δεν θα αποκαθίσταται παρά μόνο με εισαγωγή του ακροσωληνίου μέσα στο στόμιο του ρεζερβουάρ. Με αυτό τον τρόπο εξουδετερώνεται η πιθανότητα παροχής καυσίμου εντός του ρεζερβουάρ μη «εξουσιοδοτημένου» οχήματος. 

3.   Το σύστημα να έχει δυνατότητα ανά συναλλαγή, εφόσον απαιτείται από τον διαχειριστή του πρατηρίου, να ζητεί και να καταγράφει τα χιλιόμετρα του οχήματος καθώς και την ταυτότητα του οδηγού στην περίπτωση που κάποια οχήματα χρησιμοποιούνται πλέον από ένα οδηγό.
4. Κατ’ εξαίρεση, εάν για οποιοδήποτε λόγο η διενέργεια ανεφοδιασμού μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος δεν είναι εφικτή (π.χ. σε περίπτωση βλάβης) θα υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας των αντλιών. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγές της Μονάδας δε θα καταγράφονται αυτόματα και θα συμπληρώνονται από το προσωπικό της Μονάδας σε ειδικές φόρμες αναλυτικής καταγραφής ανεφοδιασμών, οι οποίες στη συνέχεια θα καταχωρούνται στο σύστημα προκειμένου για την πληρότητα των τηρούμενων δεδομένων. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης το σύστημα πρέπει να «διαβάζει» τους ηλεκτρονικούς αθροιστές των αντλιών, προκειμένου να καταγραφεί η ακριβής συνολική ποσότητα που δόθηκε απ’ τις αντλίες κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας. 

5. Για κάθε συναλλαγή (ανεφοδιασμό) θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον: η ημερομηνία, η ώρα, ο αριθμός αντλίας,  η ποσότητα καυσίμου, η ταυτότητα οχήματος (ή μηχανήματος), η ταυτότητα χειριστή (σε περιπτώσεις ανεφοδιασμού μέσω χειροκίνητης λειτουργίας) καθώς και τα χιλιόμετρα του οχήματος. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνοψης των καταναλώσεων, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, ανά χρήστη και ανά κατηγορία, για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους (παροχή αναφορών τουλάχιστον σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας, μήνα και έτους   )  Οι αναφορές να είναι δυνατόν να γίνονται εξαγωγή σε αρχείο Excel.
6. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη παράδοσης καυσίμου εκτός «εξουσιοδοτημένου» οχήματος (π.χ. πλήρωση δοχείου καυσίμου), θα υπάρχει ειδικό χειριστήριο που θα ενεργοποιεί την αντλία με ταυτόχρονη χρέωση του ανεφοδιασμού στον κάτοχο του χειριστηρίου (χειριστή) αντί για το όχημα. Με κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις (επεξεργασίας σημάτων), για κάθε συναλλαγή θα συσχετίζονται τα δεδομένα τροφοδοσίας κάθε αντλίας με έκαστο καταναλωτή. Το σύνολο των δεδομένων θα μεταφέρεται και θα τηρείται σε κατάλληλο πρόγραμμα (βάση δεδομένων) εγκατεστημένο σε υπολογιστή, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε γραφείο του πρατηρίου-πλυντηρίου.  Το λογισμικό διαχείρισης στόλου, αντλιών και δεξαμενών θα είναι κοινό και όχι ξεχωριστά προγράμματα για την καλύτερη λειτουργία του πρατηρίου. Το πρόγραμμα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και να είναι φιλικό στον χρήστη. Πρόσβαση στα δεδομένα των συναλλαγών θα γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, διαχειριστής πρατηρίου, με την εισαγωγή κωδικού (password). 
7.  Το σύστημα θα διαθέτει UPS για κάλυψη σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Επίσης, το σύστημα θα παραδοθεί με έγχρωμο εκτυπωτή και παντός είδους αναγκαία αναλώσιμα υλικά για κάλυψη της λειτουργίας του για ένα έτος , τουλάχιστον.
8.    Το πρόγραμμα να μπορεί με απλή αναβάθμιση να συναντήσει τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος 4177/2013 στο άρθρο 31 για την εγκατάσταση συστήματος Εισροών Εκροών για τα εσωτερικά πρατήρια δημοσίου χωρίς να απαιτηθεί αργότερα αντικατάσταση του εξοπλισμού.
Άρθρο 6. Λοιπά 
Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου του αναδόχου, θα του δοθούν, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο των διαθεσίμων απ’ την Υπηρεσία τεχνικών σχεδίων (ηλεκτρομηχανολογικά, όψεις, δίκτυα, κλπ.), πέραν βεβαίως αυτών του Παραρτήματος της παρούσας, και, εφόσον απαιτηθεί, τα στοιχεία του κατατεθέντος Φακέλου Δικαιολογητικών με βάση τον οποίο εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης της Μονάδας. 

Άρθρο 7.  Αποκατάσταση δαπέδου
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών για την αποκατάσταση βιομηχανικού δαπέδου επαρκούς αντοχής (περιμετρικά των νέων φρεατίων των δεξαμενών μέγιστου εμβαδού 10m2) πάχους ~ 20 εκ.,  στην επιφάνεια που θα εκτελεστούν οι εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού, με διπλό δομικό πλέγμα Τ131, και beton κατά προτίμηση τύπου C20/25. Θα δοθεί ρήση για παροχέτευση όμβριων, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Άρθρο 8.  Ηλεκτρικές και υδραυλικές γραμμές
Θα γίνει κατασκευή όλων των νέων υδραυλικών και ηλεκτρικών γραμμών αναρροφήσεων, εξαερώσεων, κλπ. προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ανθρωποθυρίδων δεξαμενής, και κατασκευή γεφυρωμάτων ώστε να μπορούν να αναρροφούν οι αντλίες και απ’ τις δύο δεξαμενές (βλ. παραπάνω άρθ. 4.1). Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών ισχύουν οι σχετικοί με τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κανονισμοί. Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται στην Τ.Ε. και τα σχέδια του Παραρτ/τος.

Άρθρο 9:  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αντικειμένου
Έκαστος διαγωνιζόμενος θα υποβάλει ελεύθερα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικ/νου της παρούσας   και θα υποβάλει στην τεχνική προσφορά του, το οποίο θα περιλαμβάνει τα:

· χρόνο σύνταξης και κατάθεσης Φ. Τροποποίησης άδειας ίδρυσης 

· χρόνο εγκ/σης του εξοπλισμού (βλ. πιο κάτω) 

· χρόνο εκπαίδευσης- δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού (βλ. αρθ.10) 

· χρόνο σύνταξης και κατάθεσης του πλήρους Φ. Άδειας λειτουργίας (μετά των επιμέρους πιθανών πιστ/κων- εγκρίσεων- βεβαιώσεων, βλ. Τεχνική Έκθεση παρούσας).

Θα πρέπει ωστόσο να λάβει υπόψη του τους κάτωθι περιορισμούς : 

· στον ανάδοχο θα δοθεί χρονικό διάστημα το μέγιστο 20 ημερολογιακών ημερών απ’ την έναρξη αποξήλωσης του υφιστ/νου εξοπλισμού ως την ολοκλήρωση εγκ/σης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Στο διάστημα αυτό ο ΣΜΑ θα τροφοδοτείται με καύσιμα με ευθύνη της Υπηρεσίας από το πρατήριο καυσίμων του ΧΥΤΑ Δ. Αττικής. Παράταση δύναται να δωθεί μόνο για λόγους  ανωτέρας βίας. 

· για το χρόνο δοκιμών βλ. Αρθ.10
· η λήξη της παράτασης άδειας ίδρυσης είναι 18/11/15. Έως τότε θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην εκδίδουσα αρχή ο τελικός (πλήρης) φάκελος δικαιολογητικών έκδοσης άδειας λειτουργίας

· στην περίπτωση αναγκαιότητας έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης τα ως άνω προσαρμόζονται καταλλήλως.
Άρθρο 10 : Θέση σε λειτουργία της μονάδος - Δοκιμές 
Η Μονάδα θα τεθεί σε δοκιμή λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, που προδιαγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με τη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα που θα προσδιορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Για το στάδιο αυτό, ο προεκτιμημένος χρόνος ορίζεται κατά μέγιστο σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, εκτός και ο Ανάδοχος τεκμηριώσει ότι απαιτείται μεγαλύτερος. 

Στη διάρκεια του εν λόγω σταδίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΣΜΑ που θα ορίσει η αρμόδια Δ/νση (Σ.Μ.Α.) και να επιθεωρεί σε τακτική βάση το εύρυθμο της λειτουργίας της Μονάδας.
Άρθρο 11: Λοιπά 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, υλικά, εργασίες για τη σωστή (έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή) εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, έστω και αν αυτά δεν ορίζονται στα προαναφερόμενα στοιχεία της προμήθειας. Κατά την εκτέλεση δε των εργασιών αποξήλωσης υφιστ/νου εξοπλισμού και εγκ/σης και θέσης σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σ’ οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, κλπ. της εγκατάστασης που ενδεχομένως απαιτηθούν για την επιτυχή έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να συνεργάζεται απρόσκοπτα τόσο με την επίβλεψη, όσο και με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εκδίδουσας Αρχής.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ τεχνικών δεδομένων της παρούσας μελέτης και των αντιστοίχων της Τεχνικής έκθεσης (Τ.Ε.) που συνοδεύει την άδεια ίδρυσης, υπερισχύουν τα δεδομένα της Τ.Ε. (που υπάρχει ή που θα εγκριθεί από την αρμόδια αρχή κατά την τροποποίηση ή επανέκδοση της άδειας ίδρυσης). Εξαιρούνται τα δεδομένα για τις δεξαμενές. 
Άρθρο 12: Ειδικοί Όροι 
12.1
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και των σχετικών εργασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τήρηση των όρων της κείμενης νομοθεσίας και της άδειας ίδρυσης (και της τροποποίησής της) της Μονάδος.

12.2
Προκειμένου για την παραλαβή (προσωρινή και οριστική, βλ. άρθ 8 / Συγγραφή Υποχρεώσεων παρούσας) του εξοπλισμού (μετ’ εγκατάστασης), ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Παραλαβής (κατά περίπτωση) Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, σειρά κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, όπως αυτές τελικά εκτελέστηκαν (as built drawings), και εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης της Μονάδας στα ελληνικά. 

12.3 
Τον Ανάδοχο βαρύνει οιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την εμπρόθεσμη και άρτια περαίωση και παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, καθώς και οι δαπάνες καθαρισμού και απομάκρυνσης από το χώρο όλων των αδρανών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, συμφ. και με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
Άρθρο 13: Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά (Τεχνικού Περιεχομένου) Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Στα ζητούμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν επί ποινή αποκλεισμού και τα κάτωθι:

· Τεχνική Προσφορά, με πλήρη τεχνική περιγραφή, περιλαμβάνουσα αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχα προσπέκτους του προσφερόμενου εξοπλισμού και των εργασιών, για την τεκμηρίωση της καταλληλόλητάς του για την κάλυψη των όρων της παρούσας & της άδειας ίδρυσης (πλην το μέρος της άδειας που αφορά τις δεξαμενές) καθώς και τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.    
· ΥΔ για την αντλία ότι δεν απαιτείται τροποποίησης ή αντικατάσταση του εξοπλισμού αν απαιτηθεί η εφαρμογή των  Εισροών Εκροών και στα ιδιωτικά πρατήρια
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και προκειμένου για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, οφείλουν να λάβουν υπόψη τις υφιστάμενες παραμέτρους (στοιχεία εγκαταστάσεων, νομοθεσία) και δύνανται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημά τους, καθώς και να ζητήσουν από την αρμόδια Δ/νση Σ.Μ.Α., οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμούν.

ΑΘΗΝΑ,   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015   

	Ο Προϊστ. Δ/νσης


	
	Ο Συντάξας



	Π,ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ Μηχ-γων Μηχ-κων, 
	
	Σ. Αναστασόπουλος 

 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
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	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)
Α.Τ.Π:  12/ 2015


3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	α/α
	Περιγραφή
	Ποσότητα (τεμ., α/α 6-> κ.μ.)
	Τιμή Μονάδος €/τεμ 

(α/α->  6 €//κ.μ.)
	Αξία €

	1
	Προμήθεια ηλεκτρονικής αντλίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	2
	3.000
	6.000

	2
	Προμήθεια φρεατίων δεξαμενών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	2
	400
	800

	3
	Προμήθεια συστήματος εισροών/ εκροών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	1
	8.000
	8.000

	4
	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων καυσίμου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	1
	8.000
	8.000

	5
	Προμήθεια υλικών δικτύων (Η/Μ & υδραυλικών), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (κατ' αποκοπή)
	1
	2.500
	2.500

	 6
	Προμήθεια λοιπών υλικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (κατ' αποκοπή)
	1
	3.500
	3.500

	Σύνολο αξίας προμήθειας εξοπλισμού 
	28.800

	7
	Εργασίες εγκ/σης του με α/α 1-6 υπό προμήθεια εξοπλισμού (κατ' αποκοπή) 
	1
	11.700
	11.700

	8
	Σύνταξη πλήρων Φακέλων α. για την τροποποίηση (ή έκδοση νέας) άδειας ίδρυσης κ’ β. για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μονάδας, και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	1
	10.000
	10.000

	Σύνολο αξίας εκτέλεσης εργασιών/ σύνταξης Φακέλων
	21.700

	Σύνολο
	50.500

	ΦΠΑ 23%
	11.615

	Γενικό Σύνολο
	62.115 


Σημ.: 
· (για το α/α 3) εναλλακτικά μπορούν να προσφερθούν α. σύστημα ελέγχου στάθμης δεξαμενών, β. σύστημα ελέγχου αντλιών, συνεργαζόμενα μεταξύ τους
· Ως λοιπά υλικά (α/α 6) νοείται το σύνολο των απαραιτήτων υλικών για την εκτέλεση του αντικ/νου της παρούσας τα οποία δε δύνανται να ενταχθούν σε κάποια απ' τις υπόλοιπες κατηγορίες του ως πίνακα. 
Ήτοι συνολικά το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων, εκατόν δέκα πέντε ευρώ (62.115€),  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
        ΑΘΗΝΑ,   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

	Ο Προϊστ. Δ/νσης

Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
	
	Ο Συντάξας
Σπυρίδων Αναστασόπουλος

	ΠΕ Μηχ-γων Μηχ-κων, 
	
	            ΠΕ Χημικών Μηχανικών
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Α.Τ.Π:  12/2015


4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	α/α
	Περιγραφή
	Ποσότητα (τεμ., α/α 6-> κ.μ.)
	Τιμή Μονάδος €/τεμ 

(α/α->  6 €//κ.μ.)
	Αξία €

	1
	Προμήθεια ηλεκτρονικής αντλίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	2
	
	

	2
	Προμήθεια φρεατίων δεξαμενών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	2
	
	

	3
	Προμήθεια συνεργαζόμενων συστημάτων (ή ενιαίου) α. ελέγχου στάθμης δεξαμενών, β. ελέγχου αντλιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (κατ' αποκοπή)
	1
	
	

	4
	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων καυσίμου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	1
	
	

	5
	Προμήθεια υλικών δικτύων (Η/Μ & υδραυλικών), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (κατ' αποκοπή)
	1
	
	

	 6
	Προμήθεια λοιπών υλικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (κατ' αποκοπή)
	1
	
	

	Σύνολο αξίας προμήθειας εξοπλισμού 
	

	7
	Εργασίες εγκ/σης του με α/α 1-6 υπό προμήθεια εξοπλισμού
	1
	
	

	8
	Σύνταξη πλήρων Φακέλων α. για την τροποποίηση (ή έκδοση νέας) άδειας ίδρυσης κ’ β. για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μονάδας, και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
	1
	
	

	Σύνολο αξίας εκτέλεσης εργασιών/ σύνταξης Φακέλων
	

	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 23%
	

	Γενικό Σύνολο
	


Σημ.: 

· (α/α 3) εναλλακτικά μπορούν να προσφερθούν α. σύστημα ελέγχου στάθμης δεξαμενών, β. σύστημα ελέγχου αντλιών, συνεργαζόμενα μεταξύ τους
· Ως λοιπά υλικά (α/α 6) νοείται το σύνολο των απαραιτήτων υλικών για την εκτέλεση του αντικ/νου της παρούσας τα οποία δε δύνανται να ενταχθούν σε κάποια απ' τις υπόλοιπες κατηγορίες του ως πίνακα. 
Ήτοι, προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (...........) ευρώ, ή ολογράφως ................................................................................................ ευρώ. 
Η προσφορά περιλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης, και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μου που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της σύμβασης.
Αθήνα,

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογρ.)

[image: image5.wmf] 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων                    

Τμήμα:            ΤΣΜΑ
Πληροφορίες: κ. Β. Πάτζαλης

Τηλ / Fax: 210 40 15 080
e-mail: patzalis@edsna.gr

	Εκσυγχρονισμός πρατηρίου καυσίμων 

(δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή)
Α.Τ.Π:  12/ 2015


5. Τεύχος ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις.

· Το N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)

· Τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)

· Τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)
· Ο Ν. 4315/2014 « Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

1. Η σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας.

2. Η διακήρυξη της προμήθειας.

3. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

5. Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 

6. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.

7. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 3ο:   Εκτέλεση Προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Άρθρο 4ο : Σύμβαση- Διάρκεια σύμβασης
Ο Ανάδοχος της υπόψη προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 5 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις κατά το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι εννέα μήνες. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια: α. με την έκδοση της άδειας λειτουργίας, β. Με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, όποτε αυτή συμβεί (βλ.άρθ. 7).
Άρθρο 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – καλής λειτουργίας 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά από παρέλευση διμήνου από την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 2 έτη  απ' την οριστική παραλαβή του. Στο διάστημα αυτό, εάν τα προς προμήθεια μηχανήματα, συσκευές, και υλικά (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασής τους) παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα ή ατέλειες, ο  ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή τους με άλλα κατάλληλα.
Άρθρο 6ο: Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος αναδόχου & των προθεσμιών που τίθενται και ορίζονται στην παρούσα, δύναται να επιβληθούν σε βάρος του Αναδόχου οι από του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εγκ/σης του εξοπλισμού πλέον των τριάντα (30) ημερών, δυνατόν ο Ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος.

Άρθρο  7ο :    Όροι και διαδικασία παραλαβής αντικειμένου παρούσας
1. Τα συμβατικά είδη της προμήθειας θα παραληφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για την επαλήθευση των αποδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς καθώς και της απόδοσης σε λειτουργία του εξοπλισμού στο ΣΜΑ Σχιστού, με δαπάνες του Αναδόχου. 

2. Για τον παραπάνω λόγο, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του, κατ’ ελάχιστο, τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση δοκιμών υπό συνθήκες πραγματικής λειτουργίας της Μονάδας του Πρατηρίου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) εργασίμων ημερών (συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση του αρμοδίου προσωπικού του ΕΔΣΝΑ). Εφόσον οι ανάγκες εκπαίδευσης/ δοκιμών λειτουργίας δεν καλυφθούν, δύναται- στο διάστημα αυτό- να δοθεί παράταση. 

3. Η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας- εκπαίδευσης του αρμοδίου προσωπικού ΕΔΣΝΑ, κατόπιν εγγράφου ειδοποίησης της Επιτροπής Παραλαβής για ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού και της εκτέλεσης απαραιτήτων εργασιών για την εγκατάστασή του, κλπ., η οποία θα συνοδεύεται από Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή και σειρά κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, όπως αυτές εκτελέστηκαν (as built drawings), καθώς και οδηγιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων κλπ., στην ελληνική σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τα κείμενα σε MS Word και τα σχέδια σε μορφή dwg).

4. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας. Εφόσον δε η εν λόγω άδεια καθυστερεί να εκδοθεί για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου, γίνεται αυτοδίκαια μετά το πέρας οκτώ (8) μηνών απ’ την κατάθεση στην Εκδίδουσα Αρχή του σχετικού Φακέλου Δικαιολογητικών.
Άρθρο 8ο :  Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Επιτροπή Παραλαβής, την επίβλεψη του ΣΜΑ Σχιστού και την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, για την αντιμετώπισή τους.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους πληροφορίες και στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Επίβλεψη του ΣΜΑ Σχιστού προκειμένου για τη σύνταξη και συλλογή των εγγράφων και δικαιολογητικών των Φακέλων Δικαιολογητικών υποστήριξης έκδοσης α. τροποποιημένης (ή νέας) άδειας ίδρυσης, β. άδειας λειτουργίας της Μονάδας (με ό,τι αυτή προϋποθέτει, βλ. Τεχν. Έκθεση παρούσας), να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Παραλαβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) τους υπόψη πλήρεις Φακέλους που θα καταθέσει στην Εκδίδουσα Αρχή, και να τους επικαιροποιεί– όπως αυτός θα διαμορφώνεται στη διάρκεια του συμβατικού χρόνου ανάλογα με τις υποδείξεις της Εκδίδουσας Αρχής-  ως την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των σχεδίων, εγγράφων κλπ. αλληλογραφίας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (έκαστο σε δύο (2) αντίγραφα), και εφόσον εκδοθούν, έκαστη των ζητουμένων αδειών, σε δύο (2) πρωτότυπα. 
Άρθρο 9ο:  Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 10: Πληροφορίες και Λοιπά Στοιχεία Προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού, τεχνογνωσίας, κ.λπ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι’ αυτούς κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της παρούσας.
Άρθρο 11 :  Αμοιβή Αναδόχου- Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται απ’ την οικονομική προσφορά του, και θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

1. το μέρος της αμοιβής που αφορά το άθροισμα : α. «Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές - αντλίες - ηλεκτρονική καταγραφή, δίκτυα, κλπ.), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας», και β. «Εργασίες εγκ/σης του με α/α 1 υπό προμήθεια εξοπλισμού»:

i. Το 75% αυτού μετά την  προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού, και 

ii. το υπόλοιπο 25% μετά την οριστική παραλαβή αυτού, ή άλλως στη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών από την κατάθεση του Φακέλου Δικαιολογητικών υποστήριξης έκδοσης άδειας λειτουργίας στην Εκδίδουσα Αρχή (στην περίπτωση που δε θα έχει εισέτι εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια, για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου).    

2. το μέρος της αμοιβής που αφορά τη «Σύνταξη πλήρων Φακέλων α. για την τροποποίηση (ή έκδοση νέας) άδειας ίδρυσης κ’ β. για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μονάδας, και υποστήριξη της όλης διαδικασίας μέχρι την αδειοδότηση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας», μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, ή άλλως στη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών από την κατάθεση του τελικού Φακέλου στην Εκδίδουσα Αρχή (στην περίπτωση που δε θα έχει εισέτι εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια, για λόγους που δεν ανάγονται σε ευθύνη του Αναδόχου).    

ΑΘΗΝΑ,   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

	Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης


	
	Ο Συντάξας



	Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ Μηχ-γων Μηχ-κων, 
	
	Σ. Αναστασόπουλος

 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
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3.  ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


5.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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