



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπηρεσίες επέκτασης - λειτουργίας - επισκευής – συντήρησης
Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα II) Α. Λιοσίων
και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)ΜΗΝΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης μίας υφιστάμενης Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα και συνοδών έργων.	ΑΤ1	3	ΜΗΝΑΣ	48	68.685,75	9.890.748,00
2	Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης Νέας Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα και συνοδών έργων.	ΑΤ2	1	ΜΗΝΑΣ	44	68.685,75	3.022.173,00
3	Δαπάνες για τις νέες εγκαταστάσεις –εργασίες καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες για την επεξεργασία και διάθεση της Άλμης και παραπροϊόντων με ασφαλή τρόπο στο ΧΥΤΑ. Εργασίες συλλογής στραγγισμάτων.	ΑΤ.3	1	ΜΗΝΑΣ	44	135.000,00	5.940.000,00
4	Δαπάνη για τη Μίσθωση Νέας μονάδας αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα, την εγκατάσταση της με τα συνοδά αυτής έργα για τη συλλειτουργία	ΑΤ.4	1	ΤΕΜ	44	20.000,00	880.000,00
ΣΥΝΟΛΟ							19.732.921,00
ΦΠΑ 23%							4.538.571,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							24.271.492,80

Αθήνα,/...../2015

Οι συντάξαντες

Πανταζής Δημήτριος
Χημικός Μηχανικός

Παναγίτσας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α.

Πετρόπουλος Βασίλης
ΠΕ Γεωτεχνικών