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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια με leasing κινητού μηχανολογικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Είναι απαραίτητη η προμήθεια για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του 

συγκροτήματος λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων που βρίσκεται στην Οργανωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής (Ο.Ε.Δ.Α.) Αττικής.  

Συγκεκριμένα για την βελτιστοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης και 

μεταφοράς του τεμαχισμένου προϊόντος στον ΧΥΤΑ, κρίθηκε απαραίτητη η χρήση τεχνικών 

μέσων με μεγάλη χωρητικότητα που ταυτόχρονα όμως επιτυγχάνουν και συμπίεση των 

τεμαχισμένων υλικών, τεχνικά μέσα δηλαδή που δεν περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο 

εξοπλισμό του ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα κρίθηκε απαραίτητη η χρήση τεσσάρων 

ημιρυμουλκουμένων απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 50-60κ.μ. και δύο ελκυστήρων 

για την μεταφορά αυτών. Με τον εξοπλισμό αυτό επιτυγχάνεται η συμπίεση του 

τεμαχισμένου προϊόντος με σχέση συμπίεσης τουλάχιστον 1:5, με αποτέλεσμα το βάρος των 

υλικών που θα μεταφέρεται προς τον ΧΥΤΑ να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10tn ανά 

δρομολόγιο (πενταπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό). Ταυτόχρονα ο αντίστοιχος 

χρόνος πλήρωσης έκαστου ημιρυμουλκουμένου που ανέρχεται σε περίπου 120min δεν 

απαιτεί συνεχείς εναλλαγές διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εύρυθμη και 

αποτελεσματική συνολική λειτουργία της μονάδας 



 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού και θα 

βαρύνει τους ΚΑ: 02.70.04.6243.01 και  02.70.05.6243.01 του προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 και το έτος 2025 με ποσό 2.480.000.00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση-επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών και πιο 

συγκεκριμένα στην προμήθεια τεσσάρων (4) ημιρυμουλκουμένων οχημάτων με σύστημα 

συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 50-60 κ.μ. & δύο (2) ελκυστήρων μεταφοράς 

αυτών. Περιλαμβάνεται η τακτική συντήρηση και επισκευή του, πάσης φύσεως επισκευής – 

συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε 

εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων 

ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λπ.) αναλωσίμων (συμπεριλαμβάνεται και η 

ετήσια αντικατάσταση ελαστικών) και τα ασφάλιστρα. 

Άρθρο 2ο : Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ομάδα Α1: Ημιρυμουλκούμενα οχήματα με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρ. 50-60 κ.μ. 
 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) ημιρυμουλκουμένων οχημάτων με σύστημα 

συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 50-60 κ.μ.  Τα ημιρυμουλκούμενα  οχήματα θα είναι 

καινούργια και αμεταχείριστα. Η κιβωτάμαξα του ημιρυμουλκοούμενου  θα είναι χωρητικότητος 50-

60m3, κλειστή, με πλάκα συμπίεσης  -  εκκένωσης με υδραυλική λειτουργία.  

 



 

 

Θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής και δοκιμασμένης 

κατασκευής. 

Θα προτιμηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει καλή φήμη 

λειτουργίας. 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει 

να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, και να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους 

Ελληνικούς δρόμους. Mε την τεχνική προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο Έγκρισης τύπου κατά την νέα 

οδηγία 2007/46 του πλήρους ημιρυμουλκουμένου (πλατφόρμας-σασί και υπερκατασκευής ) 

 

2.1 ) ΠΛΑΙΣΙΟ (πλατφόρμα) 3 αξόνων   

Το πλαίσιο του ημιρυμουλκούμενου θα είναι καινούργιο και ειδικής στιβαρής κατασκευής. θα 

αποτελείται από δύο κύριους δοκούς κατασκευασμένους από χάλυβα. 

 

Οι δύο δοκοί θα συνδέονται μεταξύ τους με  εγκάρσιες γέφυρες ανάλογης διατομής. Στο εσωτερικό 

τμήμα του υπάρχει ειδικός μεταλλικός σωλήνα για την μεταφορά των ηλεκτρικών γραμμών και των 

γραμμών του αέρα. 

 

Στο εμπρόσθιο τμήμα  θα είναι τοποθετημένος ο πείρος έλξης (KING PIN) 2΄΄ . 

 

Στο εμπρόσθιο τμήμα θα είναι τοποθετημένο ζεύγος υδραυλικών ποδαρικών, για την στήριξή του .   

 

Οι άξονες θα είναι  ικανότητας φόρτισης 9.000Kg ο καθένας και συνολικά 27.000kg τουλάχιστον.   

   

Το πλαίσιο θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα φωτεινά σήματα που προβλέπονται από τον 

ΚΟΚ (φώτα όγκου κλπ) με σύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος με αυτό του ρυμουλκού (με 

ταχυσύνδεσμο). Το πλαίσιο, οι άξονες και οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι για υπερφορτώσεις,μέχρι και 

20% του επιτρεπόμενου μικτού φορτίου. 

 

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι με αερόσουστα. 

 

Ο πρώτος από τους τρεις άξονες είναι αεροαναρτούμενος (τεμπέλης) με την εντολή για την ανάρτηση 

του να γίνεται τόσο από την καμπίνα του οδηγού όσο και από το χειριστήριο στην αριστερή πλευρά 

του οχήματος.  

 

Το σύστημα πέδησης θα είναι με αέρα που θα επενεργεί εφ’ όλων των τροχών. Για κάθε τροχό θα 

υπάρχει ένας κύλινδρος πέδησης που ενεργοποιεί το φρένο μέσω ενός βραχίονα. 



 

 

 

Το πλαίσιο θα διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πέδησης με δισκόφρενα και στους τρεις άξονες καθώς 

και σύστημα ABS που θα  ενεργοποιείται σε συγχρονισμό με αυτά του ρυμουλκού και  θα 

διασφαλίζουν τη σωστή οδηγική συμπεριφορά ολόκληρου του συρμού κατά την πέδηση.  

 

Θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. 

 

Η σύμπλεξη με το ρυμουλκό θα γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σύστημα του πείρου έλξης (KING 

PIN) και της πλάκας επικαθήσεως. 

 

Το πλαίσιο θα φέρει 6 τροχούς διαστάσεων   και ένα εφεδρικό τροχό με την βάση του τοποθετημένη 

κάτω από το πλαίσιο. Τα ελαστικά θα είναι πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου πριν από 

την ημερομηνία παράδοσης) και γνωστής εταιρείας, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), ημιτρακτερωτά, κατάλληλα για κυκλοφορία σε περιφερειακές και εθνικές οδούς, σύμφωνα 

με την οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και νεώτερη τροποποίηση αυτής και θα ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ETRTO. 

 

 Τέλος, θα υπάρχουν προστατευτικά μεταλλικά κάλυπτρα  για  τους  τροχούς  του  πλαισίου  μαζί  με  

ελαστικούς  λασπωτήρες  και  προστατευτικές πλευρικές μπάρες. 

 

Θα φέρει επίσης όλα τα προβλεπόμενα συστήματα φωτισμού και οπτικής σήμανσης, που 

προβλέπονται από τον ΚΟΚ και από τις οδηγίες ασφάλειας σύμφωνα με το πιστοποιητικό CE. 

 

2.2) Υπερκατασκευή (Κιβωτάμαξα ημιρυμουλκούμενου) 

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια  στιβαρής κατασκευής, θα αποτελείται από: 

Τον κυρίως θάλαμο με χωρητικότητα 50-60m³  κατάλληλη για ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα 

20.000 kg τουλάχιστον. 

Την οπίσθια θύρα 

Τον μηχανισμό συμπίεσης των απορριμμάτων 

Την θύρα φόρτωσης των απορριμμάτων 

Το υδραυλικό σύστημα λειτουργίας 

 

Κυρίως Θάλαμος 

θα είναι ορθογωνικής διατομής ενισχυμένης κατασκευής πανταχόθεν κλειστός, πλην του χώρου που 

απομένει ανοικτός για την υποδοχή των απορριμμάτων. 

 



 

 

Τόσο τα υλικά κατασκευής, όσο και ο σχεδιασμός θα διασφαλίζουν την υψηλή αντοχή σε 

παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

κατά την συμπίεση των απορριμμάτων στο πέρας της πληρώσεως του. 

 

Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντέχει σε   καταπονήσεις ακόμη και αν η μέση 

πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 700 Kg/m3. 

 

Θα είναι κατασκευασμένος από στραντζαριστές δοκούς   από χαλυβδοέλασμα   πάχους τουλάχιστον 

4mm τοποθετημένες εγκάρσια στο πλαίσιο,  επίπεδα χαλυβδόφυλλα     πάχους τουλάχιστον 4 mm 

πλευρικά και 5mm τουλάχιστον στο δάπεδο. Όλες οι ραφές συγκολλήσεων είναι συνεχείς προς 

αποφυγή οξειδώσεων των ελασμάτων. 

 

Στο πίσω τμήμα του σώματος στο σημείο επαφής του με την θύρα θα υπάρχει ειδικό ελαστικό 

παρέμβυσμα σε όλο το πλάτος και ανά 1m ύψος εκατέρωθεν του πυθμένα για την συγκράτηση των 

υγρών που παράγονται κατά την συμπίεση. 

 

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη με τα ίδια υλικά του θαλάμου πάχους 4 mm και θα  έχει 

σχήμα τραπεζίου κατά την πλάγια τομή του έτσι ώστε  τα απορρίμματα να κάνουν κυκλική τροχιά κατά 

την  συμπίεση, για να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του όγκου, αλλά και να είναι ευχερής η εκκένωση. 

 

Στο κάτω μέρος της θύρας θα υπάρχει σε όλο το πλάτος της ειδική δεξαμενή η οποία θα συλλέγει 

τυχόν υπολείμματα υγρών που εκρέουν λόγω φυσιολογικής φθοράς του ελαστικού παρεμβύσματος 

όταν δεν  θα αντικαθίσταται έγκαιρα. 

 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου θα  υπάρχει ειδική βάση για την τοποθέτηση του υδραυλικού 

συγκροτήματος με τον κινητήρα. 

 

Η στήριξη της οπίσθιας θύρας θα γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένων αρθρώσεων ισχυρής κατασκευής 

και θα ασφαλίζει με την βοήθεια διπλών αγκίστρων. 

 

Η θύρα θα  ανοίγει με υδραυλικά έμβολα εκτελώντας καταρχήν μια κατακόρυφη διαδρομή   και στη 

συνέχεια μια τοξοειδή μέχρι  ανοίγματος υπό γωνία 90ο (το ανώτερο). 

 

β) Μηχανισμός Συμπίεσης 

Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα  εξασφαλίζει : 

 



 

 

Συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία του θαλάμου με απορρίμματα. 

Μεγάλο βαθμό συμπίεσης  

Πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του θαλάμου 

Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστημάτων (εμβόλου, σωληνώσεων, αντλιών, κ.λ.π.)   

 

Ο μηχανισμός συμπίεσης θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος του θαλάμου μια πλάκα συμπίεσης 

ορθογωνικής διατομής πλάτους  τουλάχιστον 2400mm, ύψους τουλάχιστον 800mm και μήκους 

τουλάχιστον 2.500mm. 

 

Η συμπίεση  θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή κατά την μεταφόρτωση των απορριμματοφόρων 

προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής των προς εκκένωση απορριμματοφόρων. Για τον 

λόγο αυτό η πλάκα συμπίεσης θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του θαλάμου και στο επάνω τμήμα του 

θαλάμου ανεξάρτητα και εφαπτόμενος της πλάκας συμπίεσης θα είναι τοποθετημένος  ο ωθητήρας 

εκκένωσης . 

 

Ο χειρισμός του μηχανισμού συμπίεσης πρέπει να δίνει την δυνατότητα χειροκίνητου και αυτόματου 

κύκλου συμπίεσης. Ο χειρισμός θα γίνεται με πίνακα χειρισμού που θα βρίσκεται στις πλευρές της 

κιβωτάμαξας αλλά και με φορητό ενσύρματο χειριστήριο για να υπάρχει ευχέρεια μετακίνησης του 

χειριστή σε διαφορετικές θέσεις. 

   

Κατά την διάρκεια της φόρτωσης των απορριμμάτων θα ενεργοποιείται μέσω χειριστηρίου ο 

μηχανισμός συμπίεσης και η πλάκα συμπίεσης θα εκτελεί αυτόματα παλινδρομικές κινήσεις σε μήκος 

2.500mm περίπου μέσα στον θάλαμο ενώ ο ωθητήρας εκκένωσης θα παραμένει σταθερός έτσι ώστε 

να μην πέφτουν απορρίμματα στο πίσω μέρος του συστήματος συμπίεσης.   

 

Κατά την διάρκεια της εκκένωσης των απορριμμάτων και αφού δοθεί εντολή για το άνοιγμα της 

οπίσθιας θύρας τότε και μόνο θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός συμπίεσης που θα συμπαρασύρει μαζί 

του τον ωθητήρα εκκένωσης για την ολοσχερή εκένωση των απορριμμάτων από τον θάλαμο. Η 

διαδρομή τόσο του μηχανισμού συμπίεσης όσο και του ωθητήρα εκκένωσης θα επιτυγχάνεται μέσω 

τηλεσκοπικού εμβόλου μήκους 9.000mm περίπου.  

 

γ) Θύρα φόρτωσης των απορριμμάτων 

Η πλήρωση θα γίνεται από το εμπρόσθιο τμήμα της οροφής  το οποίο θα κλείνει  με ειδικό 

παρέμβυσμα υδραυλικά κινούμενο. 

 



 

 

Η θύρα φόρτωσης η οποία θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα της οροφής του θαλάμου θα  είναι 

διαστάσεων 3000X2500mm περίπου.    

 

Η θύρα αυτή θα  σφραγίζει κατά την μεταφορά από μία μεταλλική θυρίδα η οποία ανοίγει υδραυλικά.  

 

δ) Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από τρία μέρη : 

Τον αυτόνομο κινητήρα 

Το υδραυλικό συγκρότημα  

Τα υδραυλικά έμβολα 

 

Ο αυτόνομος κινητήρας για την λειτουργία της υπερκατασκευής θα είναι πετρελαιοκινητήρας,    

υδρόψυκτος,  3κύλινδρος τουλάχιστον, τετράχρονος, χαμηλής εκπομπής θορύβου και η ισχύς του  

35KW τουλάχιστον. Θα φέρει δοχείο πετρελαίου 50lt τουλάχιστον. 

 

Το υδραυλικό συγκρότημα θα αποτελείται από : 

Διπλή υδραυλική αντλία,, γραναζωτή,  

Κατανεμητή βαλβίδων ελέγχου 

Βαλβίδα αποφόρτισης που θα  αποφορτίζει με υδραυλική εντολή την μια αντλία . 

Ασφαλιστική βαλβίδα που θα ρυθμίζει την μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεύτερης αντλίας  . 

Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεως  που θα χρησιμεύει για την κίνηση του μεγάλου τηλεσκοπικού 

εμβόλου.  

Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεων   που θα χρησιμεύει για το άνοιγμα και κλείσιμο της οπίσθιας θύρας 

Δοχείο λαδιού χωρητικότητας 400 lt πλήρως εξοπλισμένο με φίλτρα αναρρόφησης και επιστροφής, 

δείκτη στάθμης και θερμοκρασίας, αναπνευστήρα και πώμα πληρώσεως. 

 

Λοιπά στοιχεία   

Το όχημα θα παραδοθεί με :.  

Πιστοποιητικό CE για προστασία και ασφάλεια εργαζομένων 

Εργαλείων συντήρησης - μικρών επισκευών  

Κατάσταση αναλώσιμων υλικών κατά το χρόνο εγγύησης. 

Φαρμακείο. 

Τρίγωνο - φανό βλαβών. 

Βιβλία συντήρησης και επισκευών. 

Βιβλίο ανταλλακτικών  

 



 

 

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών.   Θα 

φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 

προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :   

  

Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση 

με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση με το 

Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).   

  

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με 

τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για 

οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Δύο 

(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος . 

       

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 

(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι 

ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 

 

Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδικό ταμπελάκι, όπως 

όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  

 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε 

ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ομάδα Α2: Ελκυστήρες (τράκτορες) 4x4 μεταφοράς ημιρυμουλκουμένων οχημάτων 
 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια  δύο (2) ελκυστήρων μεταφοράς ημιρυμουλκουμένων οχημάτων 
Οι ελκυστήρες θα είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι.  
 
Θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής και δοκιμασμένης 
κατασκευής. 
 
Θα προτιμηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει καλή φήμη 
λειτουργίας. 
 



 

 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει 
να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, και να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους 
Ελληνικούς δρόμους. 
 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο ελυστήρας (ρυμουλκό) θα είναι 2-αξονικός, 2 κινητήριων αξόνων (4X4). Θα φέρει πλάκα 

επικαθήσεως απόλυτα συμβατή για την σύμπλεξη και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου  με πείρο 

(KING-PIN). 

  

Θα είναι προωθημένης οδηγήσεως, ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου τύπου και εξελιγμένης 

τεχνολογικά κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη  φήμη στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Θα είναι κατάλληλος για μικτό φορτίο τουλάχιστον  19τον.   

 

Η κατανομή του φορτίου στους άξονες, δεν θα υπερβαίνει την αντοχή αυτών (μικτό συρμού  40.000 

kg). 

 

Στην οροφή  του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φανό  για  ασφαλή  σήμανση του συρμού. 

 

Επίσης θα φέρει ηχητικό σήμα, συνεχούς λειτουργίας, κατά την χρήση της όπισθεν πορείας. 

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης   

 Το προσφερόμενο ρυμουλκό θα  είναι εφοδιασμένο με αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με 

τουλάχιστον  16 σχέσεις εμπροσθοπορείας και 4   οπισθοπορείας   Η αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται 

αυτόματα χωρίς τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη. Κατ΄ επιλογή του οδηγού η αλλαγή των ταχυτήτων θα 

μπορεί να γίνει και χειροκίνητα με  μοχλό επιλογής που θα βρίσκεται στο τιμόνι.  Το υλικό τριβής του 

δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

Θα φέρει διαφορικό  (4X4). Το όχημα θα φέρει επίσης διάταξη κλειδώματος διαφορικού. 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως θα είναι κατάλληλο για επιτάχυνση και μέγιστη ταχύτητα 80km/h 

με πλήρες μικτό φορτίο συρμού 40.000 kg τουλάχιστον.  

 

Σύστημα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα και διαθέτει Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος 

Τροχών (Α.Β.S.), καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω 

άξονα. 

 

 Θα διαθέτει  ταμπούρα ή δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς ή συνδυασμό αυτών . Η ρύθμιση των 

φρένων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. 

 

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς 

του οχήματος. Το όχημα θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης, ενισχυμένο κλαπέτο, με βαλβίδα 

αποσυμπίεσης. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

 

Άξονες –Αναρτήσεις   

Το ρυμουλκό  θα είναι 2 αξόνων. Η κίνηση θα μεταδίδεται και στου τέσσερις τροχούς   (4Χ4).   Το 

όχημα θα φέρει διάταξη κλειδώματος διαφορικού εγκάρσια και διαμήκη στον εμπρόσθιο και οπίσθιο 

άξονα. 



 

 

 

 

Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  με παραβολικά ελατήρια 

σουστόφυλλων  ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. Οι άξονες θα διαθέτουν ισχυρούς   

αποσβεστήρες. 

 

Οι κινητήριοι  άξονες  θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 

συνθήκες κίνησης . 

 

To όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ημιτρακτερωτά, ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή 

(Tubeless)  και να πληρούν τις προδιαγραφές ETRTO. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. 

  

Κινητήρας  

Ο κινητήρας πετρελαίου θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 

6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης 

κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 470Hp, η ροπή τουλάχιστον 

2.300Nm και ο κυβισμός τουλάχιστον 12.800cc.   

   

 Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).   

 

Θα είναι εξοπλισμένος με διπλό φίλτρο αέρος (κυρίως φίλτρο χάρτινο και προφίλτρο κυκλώνα).  

 

Ο κινητήρας φέρει αντικλεπτικό σύστημα Immobilizer.  

 

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινο ντεπόζιτο καυσίμου  τουλάχιστον 250 λίτρων. 

 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο ρυμουλκό θα διαθέτει δευτερεύον 

σύστημα πέδησης με το οποίο θα υποβοηθά και θα «ξεκουράζει» το κυρίως σύστημα πέδησης του 

οχήματος. Θα διαθέτει  σύστημα μηχανόφρενου.  Η ισχύς πέδησης του κινητήρα, θα ανέρχεται  

περίπου  στα 400kW.  Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο 

έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

διαγράμματα.  

 

Ο κινητήρας θα είναι  4 βαλβίδων ανά κύλινδρο αποβλέποντας στον καλύτερο βαθμό απόδοσης 

καύσης και στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. 

 

Σύστημα εκκίνησης και συσσωρευτές 

Το σύστημα εκκίνησης του κινητήρα θα αποτελείται απο εκκινητή (μίζα)  με τάση λειτουργίας 24V και  

δυναμό (alternator).  

Το όχημα διαθέτει δύο συσσωρευτές συνδεδεμένους σε σειρά με τάση 12V και χωρητικότητας 150Ah 

ο καθένας τουλάχιστον. 

 

Στάθμη θορύβου  

Ο κινητήρας και το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως, θα είναι αθόρυβης κατά το δυνατόν κατασκευής, 

θα είναι πλήρως και επαρκώς μονωμένα. 



 

 

 

Σύστημα διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση. Το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει 

ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος θα 

βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 

Tο τιμόνι διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και να μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική 

επιβίβαση και αποβίβαση. Η ρύθμιση του τιμονιού γίνεται μέσω ποδόπληκτρου. 

 

Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα θα είναι αυτοφερόμενη, ατσάλινη κατασκευή με υψηλά στάνταρ παθητικής ασφάλειας και 

δομικής ακαμψίας, όπως αυτά τίθενται από την Κανονιστική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕCE R29. Θα 

παρέχει πλήρη αντισκωριακή προστασία αφού η αντισκωριακή επεξεργασία. Η καμπίνα θα διαθέτει 

βοηθητικά χερούλια στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού όταν αυτοί θα εισέρχονται στο 

εσωτερικό της, μέσω των τριών σκαλοπατιών που θα υπάρχουν σε κάθε πλευρά της. Ο 

προφυλακτήρας της καμπίνας θα είναι ατσάλινος . Τα καυσαέρια θα κατευθύνονται προς τα κάτω. 

 

Ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείας (Laminated Windscreen) και κρύσταλλο triplex υψηλής 

ασφάλειας. Η  επιφάνεια του σε συνδυασμό με  τα πλαϊνά παράθυρα θα εξασφαλίζουν μία πλήρη 

οπτική γωνία . Η καμπίνα θα εξοπλίζεται με ευρυγώνιους καθρέπτες αριστερά και δεξιά της καθώς και 

με καθρέπτη ράμπας εξασφαλίζοντας πολύ καλή ορατότητα στον χειριστή του οχήματος. Οι 

καθρέπτες  θα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι. Επίσης θα υπάρχουν δύο 

ρυθμιζόμενα αλεξήλια στο πάνω μέρος και κατά μήκος του ανεμοθώρακα. 

 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει 

εξαιρετική άνεση στον οδηγό. Θα φέρει  ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Θα φέρει 

επίσης αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού. 

 

 Η καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση, θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και    εργοστασιακό 

σύστημα κλιματισμού (air-condition). 

 

Το ταμπλό του αυτοκινήτου θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή 

παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε ταχογράφο ΕΕ, στο δε 

πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των 

διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φωτισμό σύμφωνα με τον 

ΚΟΚ (φώτα , προβολείς, ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές). Στην οροφή της καμπίνας του 

οδηγού το όχημα φέρει περιστρεφόμενο φάρο. 

 Ηλεκτρικό σύστημα 

 

Θα είναι κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου σύμφωνα 

με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία.  

 

- Τάση ηλεκτρικού συστήματος 24V. 

- Μπαταρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50342/2001 

- Εσωτερικός φωτισμός στο θάλαμο οδήγησης. 

- Φώτα στάσης (alarm) 

- Προβολείς πορείας, ρυθμιζόμενοι από την θέση του οδηγού, οπισθοπορείας και    



 

 

  λοιπά φώτα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.  

- Ένα ηχητικό όργανο (κόρνα). 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το όχημα θα φέρει  

• Ενδεικτικό όργανο καυσίμου 

• Ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας κινητήρα 

• Όργανο εξωτερικής θερμοκρασίας 

• Ενδεικτική λυχνία πιέσεως λαδιού   

• Ενδεικτικό όργανο φόρτισης μπαταρίας 

• Ενδεικτικό όργανο πιέσεως αέρα φρένων 

• Ενδεικτική λυχνία ABS  

• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών τριβής 

• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών συμπλέκτη 

• Ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου 

• Ενδεικτική λυχνία ασφάλισης της καμπίνας από τη θέση του οδηγού 

• Ενδεικτική λυχνία φώτων πορείας 

• Ενδεικτική λυχνία φώτων προβολέων 

• Ενδεικτική λυχνία δεικτών κατεύθυνσης 

• Βομβητές για την πίεση λαδιού, στροφών κινητήρα, θερμοκρασίας κινητήρα και για την 

στάθμη του αντιψυκτικού. 

• Ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνα με τον κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ. 

• Βομβητή για την  οπισθοπορεία του οχήματος 

 

 

Παρελκόμενα 

Το ρυμουλκό θα φέρει: 

• Ιmmobilizer 

• Εφεδρικό τροχό πλήρης με επίσωτρο  

• Φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

• Τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) 

• Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ 

• Μοχλό ανατροπής καμπίνας 

• Απαραίτητα εργαλεία πρώτης ανάγκης (κατσαβίδι, βραχίονες επιμήκυνσης,  

       σταυροκατσάβιδο, κατσαβίδια πλακέ).   

• Τηλεσκοπικό γρύλος 2 εμβόλων με μεγάλη ισχύ ανύψωσης σε δύο στάδια 

• Ραδιο-cd 

• Ένας (1) τάκο 

• Βιβλίο οδηγιών σωστής χρήσης  

 

  



 

 

 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Τα όχηματα θα πρέπει να συνοδεύεται απο: 

• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 

όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) . 

 

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη.  

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης επισκευών. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης για οποιαδήποτε 

εργασία επισκευής (πλην των εργασιών που γίνονται σε αναλώσιμα μέρη) θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον έξι μήνες. 

 

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου εισαγωγέα στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. 

πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον ΕΔΣΝΑ με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιμο. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση 

το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα  

 



 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 των κατασκευαστών των ειδών, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων 

προϊόντων 

 

• Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει 

μεγαλύτερη απόκλιση του ±5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νομίμου) μετά την 

ολοκλήρωση της επισκευής. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια 

υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της 

υπερκατασκευής και η μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνική ικανότητα και η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών ως 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα έξοδα μετακίνησης της 

επιτροπής διαγωνισμού στο χώρο επίδειξης βαρύνουν τον ΕΣΔΝΑ. Η μη επίδειξη δείγματος, εφόσον 

αυτό ζητηθεί, θα επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 91 παρ.η) Ν.4412/2016). Για την 

επίδειξη των δειγμάτων ενημερώνονται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της 

όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι δύνανται να παρίστανται εφόσον το επιθυμούν.  Να υποβληθεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση.     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 

χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 

Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την 

έκδοση των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης  του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες. Να 

υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 



 

 

 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 

τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΥπ.Α 

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 
  



 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 14 25 Αθήνα 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

τηλ.: 213 214 8 372,  Fax: 210 6777238 

 
 
Προμήθεια με leasing κινητού μηχανολογικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού 
στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής  

 
 

Α.Τ.Π. 21/2019/ΔΥΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.480.000.00€  με ΦΠΑ 
 
 
ΚΑ: 02.70.05.6243.01 

 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο και περιεχόμενο των εργασιών. 
Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι παροχή των υπηρεσιών  όπως αυτές 
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και την  Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας.  
Συγκεκριμένα, αντικείμενο είναι η «Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιρυμουλκουμένων οχημάτων με 
σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων & δύο (2) ελκυστήρων, με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
με παράλληλη συντήρηση-επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών» για τον εκσυγχρονισμό και την 
εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων που βρίσκεται 
στην Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής (Ο.Ε.Δ.Α.) Αττικής.  
Με την προμήθεια αυτή, ο ΕΔΣΝΑ πρόκειται  να προμηθευτεί μέσω leasing τα εξής είδη: 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

ΟΜΑΔΑ Α  

Α.1 Ημιρυμουλκούμενα οχήματα με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, 
χωρ. 50-60 κ.μ. και πενταετής τεχνική υποστήριξη 

4 

Α.2 Ελκυστήρες (τράκτορες) 4x4 μεταφοράς ημιρυμουλκουμένων 
οχημάτων και πενταετής τεχνική υποστήριξη 

2 

 
Η πενταετής τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια ανωτέρω εξοπλισμού, περιλαμβάνει:  
α) τη συντήρηση (σέρβις) των οχημάτων (περιλαμβανομένων των υπερκατασκευών αυτών) όπως 
προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης κατασκευαστή του κάθε είδους του υπό προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, β) την 
αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (εργασία και υλικά, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς καμία εξαίρεση, πλην των βλαβών που θα οφείλονται σε 
τροχαία ατυχήματα -τρακάρισμα, γ) όλα τα αναλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων 
ελαιολιπαντικών και φίλτρων και της ετήσιας αντικατάστασης επισώτρων, δ) μεταφορά προς/ από 
συνεργεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έλεγχος καυσαερίων, ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού 
(για το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης), και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη εργασιών διέπεται από τις διατάξεις: 

­ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 



 

 

­ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

­ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

­ του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α’1986) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» 

­ του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α΄261) περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες διατάξεις 

­ Του άρθρου 21 του Ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α/09) «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης » 

­ Η με αρ. Α2/40819/7167/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 955Β΄) «Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα»  

­ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 
Άρθρο 3ο: Διάρκεια της Σύμβασης 
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) μήνες, αρχής γενομένης από 
την επομένη της σύναψής της. Εντός των πρώτων πέντε μηνών πρέπει να παραδοθεί ο εξοπλισμός 
στο σύνολό του, η δε τεχνική υποστήριξη θα έχει διάρκεια εξήντα μηνών. Αναλυτική περιγραφή του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
παρούσας καθώς και στη τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Άρθρο 4ο: Τόπος και Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης – συμβατικές προθεσμίες. 
1. Η παράδοση του κινητού εξοπλισμού θα γίνει στην εγκατάσταση της μονάδας λειοτεμαχιστών που 
βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ Φυλής) ή σε άλλη εγκατάσταση που θα ορίσει ο ΕΔΣΝΑ. 
Η ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον προβλεπόμενο από την παρούσα εξοπλισμό εντός  του πρώτου 
πενταμήνου ισχύος της Σύμβασης.   
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι περί τροποποίηση της σύμβασης, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΠ 
είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, 
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον ήμισυ αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 
 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν  
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 της 
παρούσης. 
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο κάποιο τμήμα του εξοπλισμού, 
ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 



 

 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και σ αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
Άρθρο 5ο: Οικονομικό Αντικείμενο  
Τα συνολικά τριμηνιαία μισθώματα ορίζονται σε είκοσι (20). Ως χρόνος εκκίνησης υπολογισμού των 
τριμήνων νοείται ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού. Το πρώτο μίσθωμα καταβάλλεται εντός 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του εξοπλισμού προς χρήση, η οποία βεβαιώνεται από 
σχετική βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής. Τα λοιπά μισθώματα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) 
ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου. Σε κάθε πληρωμή (20 πληρωμές) θα καταβάλλεται το ένα 
εικοστό (1/20) της συμβατικής αξίας. 
 
Άρθρο 6ο: Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 7ο: Πληρωμή του Αναδόχου  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα, για το 1ο μίσθωμα ως αναγκαίο δικαιολογητικό νοείται η 
βεβαίωση παραλαβής του εξοπλισμού. Για τα λοιπά μισθώματα η βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την 
επιτροπή παραλαβής, η οποία αφορά την ορθή συντήρηση. Για το τελευταίο μίσθωμα, η βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο Εκμισθωτής βαρύνεται με συμβολαιογραφικά έξοδα σε περίπτωση που η καταρτισθησόμενη 
σύμβαση απαιτείται να περιληφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο καθώς και με οιαδήποτε τυχόν άλλα 
έξοδα απαιτηθούν για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
έκδοση του τιμολογίου και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε 
περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 
πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8ο:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς ΦΠΑ, , η οποία θα αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών για κάθε προμηθευτή και την ολοκλήρωση της 
σύμβασης συντήρησης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους κατόπιν αιτήσεως & αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών ή ανταλλακτικών ή, εν γένει, μη φυσιολογικής 
φθοράς - κατά τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή των οχημάτων - πρέπει να επανορθώνεται 
άμεσα και δωρεάν από τον μειοδότη, εντός του τακτού διαστήματος που θα ορίζεται στην ειδοποίηση 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  



 

 

Σε αντίθετη περίπτωση (όταν δηλαδή ο μειοδότης δε θα ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης), 
ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης σε τρίτο συνεργείο και το 
κόστος της σχετικής δαπάνης να το παρακρατήσει, είτε από την εγγυητική καλής εκτέλεσης, είτε από 
τρέχοντα εντάλματα πληρωμής του. Σε περιπτώσεις επανάληψης παρόμοιων κακοτεχνιών, ο 
μειοδότης υπόκειται σε όλες τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει όλες τις απαιτούµενες από την παρούσα 
εγγυήσεις για τον προσφερόµενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων 
ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Η εγγυημένη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον 5 
ετών για τα πλήρη οχήματα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 
χειρισμό. 
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίων και υπερκατασκευών τουλάχιστον 3 ετών. 
 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις 
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό 
όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 72 §4 του 
Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Α΄ 
 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή του εξοπλισμού – Χρόνος και τρόπος παραλαβής - Απόρριψη Συμβατικού 
Εξοπλισμού – Αντικατάσταση 
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  της  σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με   μακροσκοπικό έλεγχο –  – πρακτική 
δοκιμασία. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 



 

 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριάντα (30) ημερών. 
 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, μετά την παράδοση / παραλαβή του εξοπλισμού, η 
επιτροπή παραλαβής εκδίδει βεβαιώσεις για την ορθή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η σχετική 
βεβαίωση εκδίδεται μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποβάλει μετά 
το πέρας του τριμήνου έκθεση με τις εργασίες συντήρησης, η οποία ελέγχεται από την επιτροπή 
παραλαβής και η οποία εντός 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης εκδίδει σχετική βεβαίωση.  Σε 
περίπτωση που δεν εκδοθεί βεβαίωση εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, τεκμαίρεται ότι οι 
εργασίες συντήρησης εκτελέστηκαν κανονικά. Για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, αναλογικά εφαρμοζόμενη. 
3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
4. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
5. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
6. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ακολουθείται 
αναλόγως η διαδικασία των άρθρων 219 και 220 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). Αν ανακύψουν διαφωνίες, 
η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλει ποσοστό …% του μηνιαίου μισθώματος, ενώ το 
υπόλοιπο αποδίδεται μετά την επίλυση της διαφωνίας ή αν δεν επιλυθεί η διαφωνία, καταπίπτει ως 
ποινική ρήτρα υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Για την επιβολή της ποινικής ρήτρας εφαρμόζεται 
αναλογικά η διάταξη του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 



 

 

7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης διαπιστωθεί ότι εξοπλισμός είναι ελαττωματικός, 
μη κατάλληλος για τη χρήση του, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με αντίστοιχο 
εξοπλισμό, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται μόνο στην περίπτωση που τα 
ελαττώματα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού. 
 
Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης στο στάδιο παροχής των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της 
λειτουργίας του εξοπλισμού, θα ορισθεί από τη Δ/νση ΔΥΠΑ του ΕΔΣΝΑ ομάδα επίβλεψης που θα 
αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ.  
Εντός (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως του εξοπλισμού  της Σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τα εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές, με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών.  
Εντός (30) τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει προς 
έγκριση το πρόγραμμα συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά προβλεπόμενα από την παρούσα 
μελέτη έντυπα στον ΕΔΣΝΑ. Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν εντός πέντε (5) ημερών από την 
αρμόδια Υπηρεσία. 
Ο προμηθευτής κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται αρμονικά 
με τους επί τόπου υπεύθυνους, το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ και την Υπηρεσία και να λαμβάνει υπόψη 
τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Ιδιαίτερα οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ . 
Ο προμηθευτής στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για τα προβλήματα που εντοπίζει και να 
διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων. 
 Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 
Ειδικότερα η Ανάδοχος εταιρεία και το προσωπικό της δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς 
τρίτους πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των υπηρεσιών, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις Εργοδότη. 
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν.Αττικής θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει 
το Ανάδοχο στο έργο του. Όσον αφορά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 του Ν. 2396/1953, ΦΕΚ 117Α’, και  Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
6400/2060/1984 περ. Δ,Ζ, ΦΕΚ 387Β’, ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει να παράσχει την συνδρομή του κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Αναδόχου εταιρεία και μόνο με τους τύπους και τα μέσα που του επιτρέπει ή 
του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοση αδείας διοικητική ή αποδεικτική 
διαδικασία. Επίσης, οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου. 
 
Άρθρο 12ο: Παρακολούθηση της Σύμβασης - Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου. 
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  της  σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με   μακροσκοπικό έλεγχο –  – πρακτική 
δοκιμασία. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 



 

 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριάντα (30) ημερών. 
 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, μετά την παράδοση / παραλαβή του εξοπλισμού, η 
επιτροπή παραλαβής εκδίδει βεβαιώσεις για την ορθή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η σχετική 
βεβαίωση εκδίδεται μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποβάλει μετά 
το πέρας του τριμήνου έκθεση με τις εργασίες συντήρησης, η οποία ελέγχεται από την επιτροπή 
παραλαβής και η οποία εντός 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης εκδίδει σχετική βεβαίωση.  Σε 
περίπτωση που δεν εκδοθεί βεβαίωση εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, τεκμαίρεται ότι οι 
εργασίες συντήρησης εκτελέστηκαν κανονικά. Για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, αναλογικά εφαρμοζόμενη. 
 
Άρθρο 13ο: Ποινικές ρήτρες. 
1. Αν ο εξοπλισμός  φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
οχημάτων /απορριματοκιβωτίων, χωρίς ΦΠΑ.  
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των οχημάτων /απορριματοκιβωτίων, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση  του ποσού πληρωμής του προμηθευτή ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , 
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 



 

 

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
Άρθρο 14ο: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου. 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εκτελεί 
πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο εξοπλισμός με δική του 
υπαιτιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας.  
Στην περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις κήρυξης εκπτώτου, κοινοποιείται ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που 
τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση. 
β. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
 
Άρθρο 15ο: Λύση της σύμβασης. 
Ο  ΕΔΣΝΑ  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε  οποιαδήποτε  
από  τις  ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 16ο: Λήξη της σύμβασης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΣΑ, 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν, 



 

 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 17ο: Ειδικοί όροι μίσθωσης 
1. Δικαιώματα Μισθωτή κατά τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
Ο μισθωτής δικαιούται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στην Εκμισθώτρια ότι θα αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας 
το τίμημα εξαγοράς το οποίο ορίζεται έναντι του συμβολικού ποσού του 1€ ανά τεμάχιο με την 
προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της Εκμισθώτριας 
υποχρεώσεις του  καταβολής των μισθωμάτων και κάθε άλλη χρηματική αξίωσή της που απορρέει 
από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην πλήρη κυριότητα του ΕΔΣΝΑ. 
2. Δικαίωμα Εξαγοράς του εξοπλισμού πριν τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα και πριν λήξει η χρηματοδοτική μίσθωση να προβεί στην αγορά όλων ή 
μερικών από τα μίσθια. Στην περίπτωση αυτή, το Τίμημα Εξαγοράς πριν από την λήξη ορίζεται ίσο με 
το σύνολο των υπολειπομένων μισθωμάτων που αφορούν την αξία κτήσεως των μισθίων, δηλαδή των 
μισθωμάτων που οφείλονται από την ημερομηνία πρόωρης εξαγοράς μέχρι την λήξη της μίσθωσης 
που αντιστοιχούν στα μίσθια εκείνα για τα οποία ασκείται το δικαίωμα του παρόντος άρθρου πλέον 
του αντιστοίχου Τιμήματος Εξαγοράς κατά την λήξη, με την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι 
τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της Εκμισθώτριας υποχρεώσεις του καταβολής των μισθωμάτων και 
κάθε άλλη χρηματική αξίωσή της που απορρέει από τη σύμβαση.  
3. Ασφάλιση εξοπλισμού 
Η εκμισθώτρια υποχρεούται να ασφαλίσει τον εξοπλισμό με έξοδά της, για όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης, για κάθε κίνδυνο και ενδεικτικά: 
για κλοπή, απώλεια, διάρρηξη, θραύση, πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, πόλεμο, επίταξη, 
εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και για ποσό ίσο με την πλήρη αξία αντικαταστάσεώς του. 
Επίσης θα ασφαλίζει τον εξοπλισμό από κίνδυνο αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους, που μπορεί να 
προκύψει από την εγκατάσταση, μεταφορά, μετακίνηση, λειτουργία κ.λ.π. του εξοπλισμού. 
4. Καλή χρήση του εξοπλισμού 
1. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τον 
προορισμό του, συμμορφούμενος απολύτως με όλους τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην κατοχή, χρήση και λειτουργία τους και τυχόν μεταφορά του και 
οφείλει να αναγγείλει στην εκμισθώτρια κάθε απώλεια, καταστροφή ή βλάβη του. 
2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και λειτουργία σε 
όλη την διάρκεια της μίσθωσης. 
5. Διάρκεια Μίσθωσης 
Η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού, ορίζεται πενταετής, αρχίζει δε για κάθε εξοπλισμό από την 
ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση πέντε ετών από αυτήν. 
6. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Εκμισθωτή 

• Επίσης οφείλει να παραδίδει στον μισθωτή την άδεια κυκλοφορίας αυτών, τα έγγραφα εκτελωνισμού 
και γενικά κάθε έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία των μισθίων 
για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

• Τον Εκμισθωτή  βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

7. Επιστροφή Εξοπλισμού 
Μετά την λήξη της διάρκειας της μίσθωσης ο μισθωτής εάν δεν ασκήσει τα οριζόμενα στα υποάρθρα 
1 & 2 της παρούσας δικαιώματα για αγορά του εξοπλισμού, είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να 
επιστρέψει και παραδώσει αυτόν στην Εκμισθώτρια. 
8. Λοιποί ΄Οροι 
1.  Στη περίπτωση που εκμισθωτής ανακηρυχτεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ο οποίος (προμηθευτής) για την εκτέλεση της σύμβασης θα συνεργασθεί με εταιρεία 



 

 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση/ βεβαίωση της εταιρείας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης με την οποία η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης θα δηλώνει ότι: 
Α. αποδέχεται τον όρο που προβλέπεται στα υποάρθρα 6.7.1 & 6.7.2 της παρούσας περί δικαιώματος 
του ΕΣΔΝΑ για αγορά του εξοπλισμού (είτε κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε πρόωρα) 
παραιτούμενη εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος να προβάλλει ένσταση ή αντίρρηση στην εν λόγω 
μεταβίβαση του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο  στον ΕΣΔΝΑ. 
Β. σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ 
Εκμισθωτή και εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης εκ 
μέρους του Αναδόχου των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων, θα παρέχει στο ΕΣΔΝΑ 
το δικαίωμα να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις με τον Ανάδοχο 
2. Στην ως άνω υπό 1α περίπτωση ο Εκμισθωτής θα πρέπει να δηλώσει στην καταρτισθησόμενη 
σύμβαση  με τον ΕΣΔΝΑ  ότι παραιτείται  εκ  των  προτέρων  κάθε  δικαιώματος καταγγελίας  της 
σύμβασης χρηματοδοτικής  μίσθωσης  που  τον  συνδέει  με  την  εταιρεία  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  
ώστε  να μην κινδυνεύει με κατάλυση ο συμβατικός δεσμός μεταξύ του ΕΣΔΝΑ και του Εκμισθωτή. Σε 
περίπτωση μη τήρησης της ως άνω δέσμευσης του Εκμισθωτή καθώς και σε περίπτωση: 
Α. λύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και εταιρείας χρηματοδοτικής 
μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης εκ μέρους του Εκμισθωτή των απορρεουσών από 
τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων ή/και 
Β. συνδρομής λόγου καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και 
εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης εκ μέρους του 
Εκμισθωτή των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων με αποτέλεσμα την εφαρμογή της 
ανωτέρω υπό 1 β παραγράφου (υποκατάσταση του Εκμισθωτή από τον ΕΣΔΝΑ στην σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης), θα επιβάλλεται σε βάρος του Εκμισθωτή ποινική ρήτρα ποσού ίση με την 
αξία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του εξοπλισμού που αφορά η σύμβασή του με τον ΕΣΔΝΑ. 
 
Άρθρο 18ο: Ανωτέρα Βία. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 19ο: Καλόπιστη Εφαρμογή της σύμβασης - Διοικητικές Προσφυγές κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 
Νόμο. 
2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
 
Άρθρο 20ο: Εμπιστευτικότητα. 



 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. 
Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο 
ΕΔΣΝΑ  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στον ΕΔΣΝΑ. Δεν δεσμεύει τον ΕΔΣΝΑ με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από το 
ΕΔΣΝΑ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 
 
Άρθρο 21ο: Υπεργολαβία 
1.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
Άρθρο 22ο: Παράνομες συμπεριφορές. 
Ο ανάδοχος της σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που 
προηγούνται της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
 
Άρθρο 23ο: Συμβατικά στοιχεία. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
Η Σύμβαση. 
Η Διακήρυξη. 
Η Τεχνική Έκθεση 
Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η τεχνική και οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 24ο: Πόροι - Χρηματοδότηση. 



 

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ και Θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 

02.70.04.6243.01. και 02.70.05.6243.01 ως εξής: τον Κ.Α.Ε 02.70.04.6243.01του Προϋπολογισμού Οικ. 

Έτους 2019 με ποσό 0,01€ , θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.70.05.6243.01 του υπό σύνταξη Προϋπολογισμού 

Οικ. Έτους 2020 με ποσό 331.000,00€, το ποσό των  496.000€ θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2021, το 

ποσό των 496.000€ το οικονομικό έτος 2022, το ποσό των 496.000€ το οικονομικό έτος 2023, το ποσό 

των 496.000€ το οικονομικό έτος 2024. το ποσό των 495.000€ το οικονομικό έτος 2025. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΥπ.Α 

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 14 25 Αθήνα 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6777238 

 
Προμήθεια με leasing κινητού 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. 
Αττικής  

 
 

Α.ΤΠ. 13/2019/ΔΥΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.480.000.00€  με 
ΦΠΑ 
ΚΑ: 02.70.05.6243.01 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 



 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. Μον. Τεμ 
Τιμή 
Μον. 

Κόστος 
Προμηθειας  

Κόστος 
συντήρησης 

& 
επισκευής 
(5) ετών 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

1 

Ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα με σύστημα 
συμπίεσης 
απορριμμάτων, χωρ. 
50-60 κ.μ.και 
πενταετής τεχνική 
υποστήριξη 

1 Τεμ. 4 

 

 

 

 

 

173.000€ 
 

 

 

 

 

 

692.000€ 

 

 

 

670.000€ 

 

 

 

1.362.000€ 

2 

Ελκυστήρες 
(τράκτορες) 4x4 
μεταφοράς 
ημιρυμουλκουμένων 
οχημάτων  και 
πενταετής τεχνική 
υποστήριξη 

2 Τεμ 2 

 

 

208.000€ 

 

 

416.000€ 

 

 

222.000€ 

 

 

638.000€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000€ 

 

ΦΠΑ 24%    480.000€ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480.000€ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΥπ.Α 

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 14 25 Αθήνα 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6777238 

Προμήθεια με leasing κινητού 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. 
Αττικής  

 
 
Α.Τ.Π. 21/2019/ΔΥΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.480.000.00€  με 
ΦΠΑ 
ΚΑ: 02.70.05.6243.01 

 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 



 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. Μον. Τεμ 
Τιμή 
Μον. 

Κόστος 
Προμηθειας  

Κόστος 
συντήρησης 
& 
επισκευής 
(5) ετών 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

1 

Ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα με σύστημα 
συμπίεσης 
απορριμμάτων, χωρ. 
50-60 κ.μ.και 
πενταετής τεχνική 
υποστήριξη 

1 Τεμ. 4 

    

2 

Ελκυστήρες 
(τράκτορες) 4x4 
μεταφοράς 
ημιρυμουλκουμένων 
οχημάτων  και 
πενταετής τεχνική 
υποστήριξη 

2 Τεμ 2 

    

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως):…………………………………………………… 

                              (αριθμητικώς):………………..€ 

 

 

                     Αθήνα ………….. 
       Ο προσφέρων  
 

                                                                                             (σφραγίδα – υπογραφή) 
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