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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού 
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 11525 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL 303 
Τηλέφωνο 2132148300, 1 
Φαξ 2106777238 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  esdkna@otenet.gr και g.proedrou@edsna.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες livanopoulos@edsna.gr 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.edsna.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δη Σύνδεσμος στον οποίο συμμετέχουν 
όλοι οι Δήμοι της Αττικής, καθώς και η Περιφέρεια της Αττικής και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον 
υποτομέα ΟΤΑ. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Περιβάλλον). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και www.edsna.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του φορέα.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.06.6262.04 «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» με το ποσό των 69.440,00 € του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. Για τα επόμενα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 θα βαρύνει τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς με την παρακάτω κατανομή : οικονομικό έτος 2019 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το 
ποσό των 1.746.554,88 € , οικονομικό έτος 2020 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88 €, 
οικονομικό έτος 2021 κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88  €, , οικονομικό έτος 2022 
κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.081.914,88 €. 





 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού και ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και 
επισκευές των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας συμπιεστών και των συγκροτημάτων συμπίεσης, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  την 
επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του συνόλου του σταθερού εξοπλισμού του 
ΣΜΑ συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

 Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 
 Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 
 Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 

πρεσσών. 
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών 
(αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις 
προαναφερόμενες συντηρήσεις, επισκευές, και εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ που λειτουργεί εντός του οικοπέδου 
στην περιοχή Σχιστού, στο Δήμο Περάματος, επιτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο και η 
απρόσκοπτη λειτουργία του συνδέεται με την αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων πληθώρας 
Δήμων του Λεκανοπεδίου και –κατά συνέπεια- το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την απρόσκοπτή 
λειτουργία του και την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του. 

Η εγκατάσταση, μεγάλης έκτασης και δυναμικότητας (η δυνατότητα διαχείρισης ανέρχεται σε 1200 tn ανά 
8ωρο για 6ήμερη λειτουργία 18 ώρες/ημέρα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα) και αποτελεί τη μοναδική 
μονάδα Κεντρικού ΣΜΑ στην Περιφέρεια Αττικής που λειτουργεί και είναι πλήρως αδειοδοτειμένη. 
Απασχολώντας για την καθημερινή λειτουργία του περίπου 80 εργαζόμενους, η πλειοψηφία τους οδηγοί 
τετραξονικών οχημάτων, στο σύνολο τους δημόσιοι υπάλληλοι, το Εργοστάσιο παραλαμβάνει από το 1991 
σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα και τα μεταφέρει σε χώρους ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων). 

Η σημασία του εν λόγω έργου είναι μεγάλη, τόσο περιβαλλοντικά, αφού μειώνονται τα δρομολόγια των 
απορριμματοφόρων προς την τελική διάθεση των απορριμμάτων σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και άρα η περιβαλλοντική όχληση, όσο και οικονομικά, αφού μειώνεται το 
κόστος μεταφοράς, πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ή περιορισμός της δυναμικότητας θα είχε 
δυσμενέστατες συνέπειες για τους εξυπηρετούμενους Δήμους οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα κατά 
τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες που δεν λειτουργεί ο ΧΥΤΑ για λόγους ασφαλείας. 

Με την παρούσα το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντάσσεται σε τακτική συντήρηση και 
επισκευή, ώστε να είναι συνεχώς διαθέσιμος και ο ΕΔΣΝΑ να επιτελεί τον ιδρυτικό σκοπό, την 
εξυπηρέτηση των δήμων μελών του με την παροχή των υπηρεσιών μεταφόρτωσης. Διευκρινίζεται ότι η 
λειτουργία του ΣΜΑ, η χρήση των μηχανημάτων συμπίεσης, η ζύγιση των οχημάτων κλπ. εκτελείται 
αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους από το 1991 έως σήμερα. Η παροχή των υπηρεσιών 
συντήρησης σε ιδιωτικό φορέα είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται από το 2001.  

Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία έτη η ανάγκη παροχής υπηρεσιών  καθημερινής συντήρησης και 
επισκευής έχει αυξηθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2011 έως σήμερα πολλοί υπάλληλοι του ΕΔΣΝΑ 
που εργάζονταν στον ΣΜΑ έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία και σε συνδυασμό με την αναστολή των 
προσλήψεων τα τελευταία έτη, είναι αδύνατο ο ΕΔΣΝΑ να εκτελεί της απαραίτητες εργασίες καθημερινής 
συντήρησης και επισκευής.  

Η αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
καθημερινή συντήρηση. Κατά τον ημερήσιο έλεγχο των μηχανημάτων διαπιστώνονται οι τυχόν αποκλίσεις 
από την βέλτιστη λειτουργία και με μικρορυθμίσεις επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία. Επίσης όχι 
μόνο εντοπίζεται κάποια δυσλειτουργία του σε αρχικό στάδιο και με την παρεμβατική επισκευή 
αντιμετωπίζεται σε ελάχιστο χρόνο και μικρό κόστος (πχ  στην περίπτωση μικρής διαρροής λαδιού 
αποκαθίσταται η βλάβη στο κεντρικό έμβολο του  συμπιεστή αποτρέποντας έτσι πιθανή σοβαρή βλάβη με 





 

 

κόστος αποκατάστασης ιδιαίτερα υψηλό και με κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας για μακρύ χρονικό 
διάστημα), αλλά ταυτόχρονα εντοπίζονται και τα πρόδρομα φαινόμενα των βλαβών, δονήσεις 
μηχανημάτων και ηχητικές ενδείξεις που χρήζουν άμεσων ενεργειών. 

Το κύριο στοιχείο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών έχει παρεπόμενο ή συμπληρωματικό χαρακτήρα καθώς 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα II , αφορά τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
συντηρήσεων, επισκευών και εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. 

Επιπρόσθετα και από την αποτίμηση τόσο των εργασιών όσο και της αξίας των ανταλλακτικών που 
ακολουθεί, προκύπτει και με βάση την οικονομική αξία ο νομικός χαρακτηρισμός της εν λόγω σύμβασης, 
ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τις κάτωθι Ομάδες Εργασιών: 

ΟΜΑΔΑ 1 : «Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», εκτιμώμενης αξίας 2.785.500,00 € πλέον ΦΠΑ24% με CPV: 50710000-5 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου και με δικαίωμα προαίρεσης 
928.500,00 € πλέον ΦΠΑ24% 

ΟΜΑΔΑ 2 : «Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών», εκτιμώμενης αξίας 
180.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% με CPV: 51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 

ΟΜΑΔΑ 3 : «Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών», εκτιμώμενης αξίας 
150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% με CPV: 51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

ΟΜΑΔΑ 4  : «Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 
πρεσσών», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% με CPV: 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επειδή οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών συστημάτων θα εκτελεστούν στο 
χώρο του ΣΜΑ όπου συγχρόνως θα παρέχονται οι εργασίες υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, προκρίνεται η λύση το σύνολο των υπηρεσιών να 
παρασχεθεί από έναν ανάδοχο ώστε να μην υπάρχουν ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά συνεργεία στον 
ίδιο χώρο και να μην κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται 
πόροι για το φορέα αφού δεν απαιτείται εγκατάσταση διαφορετικών συνεργείων, δεν απαιτείται 
παραχώρηση έξτρα χώρου για κάθε συνεργείο, μειώνεται η λειτουργική δαπάνη αφού προσωπικό του 
όπως επιβλέποντες μπορούν να απασχολούνται στο σύνολο των εργασιών κλπ. Τέλος υπάρχει συνέχεια 
μεταξύ των αντικειμένων αφού τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν αποτελούν μέρος του αντικειμένου 
συντήρησης της Ομάδας 1 με την έννοια ότι είναι λειτουργικά και χρηματοοικονομικά βέλτιστο αυτός που 
τα αναβαθμίζει στη συνέχεια να τα συντηρεί.   

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων της παρούσας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δίχως το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.049.220,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.265.500,00  € ΦΠΑ : 783.720,00 €). 
Η εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης (επιπλέον 12 μήνες χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών για την 
Ομάδα 1 της παρούσας) ανέρχεται στο ποσό των 1.151.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 928.500,00 €, ΦΠΑ 24%:  222.840,00 €). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 
ανέρχεται στο ποσό των 5.200.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 4.194.000,00 €, ΦΠΑ : 1.006.560,00€) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την Ομάδα 1 σε διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ πλέον του δικαιώματος προαίρεσης. 
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην Ομάδα 1 και για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την 
ίδια τιμή ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της 
αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της 
σύμβασης, με κοινοποίηση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. 





 

 

Η διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες Ομάδες ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει μόνο τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

­ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

­ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

­ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

­ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

­ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

­ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

­ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

­ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

­ του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

­ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

­ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

­ του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

­ του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτη», 





 

 

­ του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), 

­ του Ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,  

­ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

­ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

­ της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

­ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

­ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω 

­ Της υπ’αριθμ. 10/2018 μελέτης της Διεύθυνσης ΣΜΑ του ΕΔΣΝΑ 

­ Της υπ’ αριθ. 293/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 
10/2018 Μελέτη (με ΑΔΑ: 6ΓΦΤΟΡ05-ΙΗ8), όπως διευκρινίστηκε με την υπ’ αριθ. 339/8.8.2018 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: (6ΞΡ8ΟΡ05-6ΨΠ)                                    

­ Του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 18REQ003486089 2018-07-26 

­ Της υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφασης έγκρισης μελέτης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: 
6ΓΦΤΟΡ05-ΙΗ8) 

­ Της με α/α 162/31.07.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:  (6ΔΗ3ΟΡ05-ΖΒ7)                                

­ Της υπ’ αριθ. 340/8-8-2018 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων του 
διαγωνισμού, με ΑΔΑ: (Ψ01ΖΟΡ05-ΑΦΕ)                                     

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/9/2018 και ώρα 23:59:59 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 
1/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/08/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  





 

 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): https://www.edsna.gr/  στην διαδρομή : 
https://www.edsna.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE
%B7/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF.html, στις 
17.8.2018.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 





 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. H υπ’αριθμ. 10/2018 μελέτη της Διεύθυνσης ΣΜΑ 
6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Λόγω της παλαιότητας και του Σταθμού Μεταφόρτωσης, αλλά και τους εξειδικευμένου εξοπλισμού που 
διαθέτει, κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να 
είναι σε θέση να συντάξουν την τεχνική τους προσφορά και να αξιολογήσουν την κατάσταση για τη 
σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι 
οικονομικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη και έχουν ελέγξει την κατάσταση των 
μηχανημάτων, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο της Διεύθυνσης ΣΜΑ που θα χορηγείται 
αυθημερόν και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η 
επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου που 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η ημερομηνία 
και η ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας 
Διεύθυνσης του ΕΔΣΝΑ.  Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη 
μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. Επισημαίνεται ότι θα υπάρξει ανάλογη παρέκταση 
των προθεσμιών υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 





 

 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, ή αν η επιτόπια επίσκεψη δεν πραγματοποιήθηκε έως την παραπάνω 
ημερομηνία αν και υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 





 

 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών στο παράρτημα V. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής (εκτός φπα) της προϋπολογισθείσας/εκτιμώμενης δαπάνης της 
παρούσας.  

Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική συμμετοχής που ανέρχεται στο 
ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (83.880,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 





 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 





 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  





 

 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 





 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, 
δηλαδή στην επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή μηχανημάτων 
ειδικής χρήσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών των τριών 
(3) - προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού- οικονομικών χρήσεων, ίσο ή ανώτερο του 
ενός  εκατομμυρίου  τετρακοσίων  χιλιάδων (1.400.000,00€) ευρώ. 

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών είναι γενικός, 
δηλαδή δεν απαιτείται συνάφεια με το είδος των εργασιών  της παρούσας.  

Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων 
του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό 
συμμετοχής του στην ένωση. 

Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι ετήσιοι κύκλοι εργασιών των τριών (3) - προηγούμενων 
του έτους διενέργειας του διαγωνισμού- οικονομικών χρήσεων. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 

α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) -προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού ετών- να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση συντήρησης / επισκευής, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, 
με φυσικό αντικείμενο συναφές της παρούσας, συμβατικής αξίας  ίσης ή ανώτερης των εννιακοσίων 
χιλιάδων (900.000,00€) ευρώ. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο σχετικών συμβάσεων που εκτελέσθηκαν κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το αντικείμενό της, τη χρονική διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής του αναδόχου στη 
σύμβαση. 

β) Να διαθέτουν ικανούς ανθρώπινους πόρους και τεχνική ικανότητα του προσωπικού το οποίο θα 
επιφορτισθεί  την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Οι  υπηρεσίες  θα διενεργούνται από το τεχνικό 
προσωπικό του οικονομικού φορέα  που θα διαθέτει τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την 
κατά περίπτωση άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία και εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις και συστήματα 
του είδους.  

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτουν  τουλάχιστον  πέντε (5) εξειδικευμένους τεχνίτες  
(υποχρεωτικά έναν εξ αυτών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου),  έναν (1) εργάτη, καθώς και έναν υπεύθυνο 
ελέγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 





 

 

Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. τα ονοματεπώνυμα του τεχνικού προσωπικού που θα 
χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και του υπευθύνου ελέγχου 
ποιότητας τεχνικής υποστήριξης, όπως επίσης και  οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
αυτών.   

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 





 

 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 





 

 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 





 

 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, των των τριών (3) - προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού-  
οικονομικών χρήσεων.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμών, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό και από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτεται η 
απαίτηση της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης 
από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

1. Αποδεικτικά μέσα ότι κατά τη διάρκεια  των τριών (3) -προηγούμενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού ετών- έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση συντήρησης / επισκευής, χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον  12 μηνών, με φυσικό αντικείμενο συναφές της παρούσας, συμβατικής αξίας  ίσης 
ή ανώτερης των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00€) ευρώ. 

Οι εργασίες αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με συμβάσεις και 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών  που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αποδέκτη ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με 
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών ή της σύμβασης κατατεθειμένης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό και από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτεται η 
απαίτηση της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης 
από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

2. Κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών, 
όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης - κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο από όπου θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το ελάχιστο ζητούμενο τεχνικό 





 

 

προσωπικό, με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα όπως αυτά προσδιορίζονται 
στην παρ. 2.2.6. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας  :  

• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. 

Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 
4386/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85)  :  

• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή ή η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης / 
ανάρτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες.   

• Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή σε περίπτωση χειρόγραφης υπογραφής θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες 
υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η 
συμβατική υποχρέωση.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντιστοιχα 
πιστοποιητικά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 





 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I και II της 
Διακήρυξης για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες (όλες οι Ομάδες Εργασιών). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων της παρούσας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (στο άρθρο 1.5 και στο άρθρο 3.1.1) στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 





 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).  





 

 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”   
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα Ι &  II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δίνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. 

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά (δεν έχει 
αποτυπωθεί το ποσό προαίρεσης για την Ομάδα 1), ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 
“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  





 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 





 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 1/10/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 





 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  





 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλει προς έγκριση 
το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του προσωπικού του, το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και τα 
λοιπά έντυπα που απαιτούνται από την παρούσα, τα οποία θα εγκριθούν από την υπηρεσία εντός πέντε 
(5) ημερών. Η εγκατάσταση του Αναδόχου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Αναλυτικά στο άρθρο 6.6 της παρούσας οι υποχρεώσεις του αναδόχου μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης. 





 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 





 

 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  





 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για το ποσό που αναλογεί στις Ομάδες 2, 3 και 4 αποδεσμεύεται τμηματικά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε 
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου αυτών.  

Για την Ομάδα 1 αποδεσμεύεται τμηματικά ανά έτος, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου αυτών.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα. 

1. Η Σύμβαση των υπηρεσιών. 
2. Οι όροι της Διακήρυξης 
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνική Προσφορά (ΤΠ), ως κατ' ελάχιστον δεσμεύσεις του προσφέροντα 
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
6. Προϋπολογισμός Μελέτης 
7. Η Τεχνική Έκθεση, η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 





 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, σε περίπτωση 
αντικατάστασης του, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

Για την Ομάδα 1 προβλέπεται προαίρεση για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την ίδια τιμή 
ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της αρχικής 
σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της σύμβασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  





 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 





 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Α.Τ 1 προϋπολογισμού), αφορά σε κατ' αποκοπή 
μηνιαίο οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα προσδιορίζεται στην  Σύμβαση, όπως διαμορφώθηκε με την 
οικονομική προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα αμείβεται επί των παρεχομένων υπηρεσιών του τμηματικά, κατά μήνα, με βάση τους 
λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της παρούσας Διακήρυξης. 

Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό νόμιμο παραστατικό . 

Για  τις υπηρεσίες εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης (Α.Τ.2, Α.Τ.3 & Α.Τ4 του προϋπολογισμού) ο ανάδοχος 
θα εκδώσει τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά επί του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 
και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, 
διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται 
όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), 
με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.  

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και 
η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του 
παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του 
τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην ταμειακή 
υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά 
δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, 
ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και 
έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του). 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας όπως προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 





 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί του 
καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
5.2.2 Σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία 
προθεσμίας εκτέλεσης μιας εργασίας ή καθυστέρηση έναρξης της ή ενδιάμεση παύση, μπορεί να 
επιβληθεί εις βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το 2 τις χιλίοις επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης ή διακοπής. 

Η ποινική ρήτρα μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ κατόπιν 
αιτιολογημένης εισηγήσεως της αρμόδιας Δνσης . 

Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών διακοπής εργασιών ή και σε περίπτωση επίσης που διαπιστωθεί 
ότι, ο ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, 
δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4412/16 

 
5.2.3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% των 
προβλεπόμενων τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

 





 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της Σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 





 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια Διεύθυνση ΣΜΑ του ΕΔΣΝΑ,η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και δη 
την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την Ομάδα 1 σε διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ πλέον του δικαιώματος προαίρεσης. 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην Ομάδα 1 και για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την 
ίδια τιμή ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της 
αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της 
σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες Ομάδες ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Για την παραλαβή των Υπηρεσιών θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 
εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα συντάσσει Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Οι 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα συντάσσονται τμηματικά (μηνιαίως). Εντός μηνός από την λήξη της 
σύμβασης θα συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών. Η Επιτροπή παραλαβής θα 
συνεργάζεται με την αρμόδια διεύθυνση και τον επόπτη για την παραλαβή των υπηρεσιών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 





 

 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις  

Μετά την λήξη του κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει ένα Λογαριασμό, που περιλαμβάνει το οφειλόμενο 
στον ανάδοχο ποσό από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Κάθε λογαριασμός στηρίζεται στην αντίστοιχη  
μηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση που αναφέρει τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε. Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση από 
τον ΕΔΣΝΑ. Η έγκριση των λογαριασμών γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής (ανά χώρο) εντός 
τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Σχετικώς εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής).  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 





 

 

6.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να 
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
συνεργεία του στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα 
ελέγχου και μετρήσεων, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, όχημα μεταφοράς, στολές και 
χειρόκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, κλπ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα 
αναγκαία έπιπλα και είδη γραφείου που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του, και θα τοποθετηθούν σε 
χώρο της επιλογής της Επίβλεψης. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για την λειτουργία του 
γραφείου του θα πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο επιλογής της 
επίβλεψης. 

Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΔΣΝΑ τα στοιχεία και τις 
ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του, καθώς και τους τεχνικούς υπευθύνους του, κατά περίπτωση 
ειδικότητας, που θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την σύνταξη και υπογραφή των από πλευράς του 
τεχνικών εκθέσεων, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων. 

Εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
προς έγκριση, το προαναφερθέν αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά 
προβλεπόμενα από την παρούσα έντυπα στον ΕΔΣΝΑ Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν εντός των 
επομένων πέντε (5) ημερών από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με τα αρμόδια 
στελέχη της Δ/νσης ΣΜΑ (Προϊστ. Δ/νσης, Προϊστ. Τμ. ΣΜΑ, Υπευθ. Λειτουργίας ΣΜΑ, κλπ.) το προσωπικό 
του ΕΔΣΝΑ και την επίβλεψη και να λαμβάνει υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε 
απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την επίβλεψη και τον 
Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ για τα προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

6.7 Υποχρεώσεις Εργοδότη. 

Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους επιβλέποντες. 

6.8 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  
Το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού και ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και 
επισκευές των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας συμπιεστών και των συγκροτημάτων συμπίεσης, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  την 
επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του συνόλου του σταθερού εξοπλισμού του 
ΣΜΑ συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

 Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 
 Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 
 Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 

πρεσσών. 
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών 
(αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις 
προαναφερόμενες συντηρήσεις, επισκευές, και εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται στο  Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ που λειτουργεί εντός του οικοπέδου 
στην περιοχή Σχιστού, στο Δήμο Περάματος, επιτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο και η 
απρόσκοπτη λειτουργία του συνδέεται με την αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων πληθώρας 
Δήμων του Λεκανοπεδίου και –κατά συνέπεια- το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την απρόσκοπτή 
λειτουργία του και την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του. 

Η εγκατάσταση, μεγάλης έκτασης και δυναμικότητας (η δυνατότητα διαχείρισης ανέρχεται σε 1200 tn ανά 
8ωρο για 6ήμερη λειτουργία 18 ώρες/ημέρα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα) και αποτελεί τη μοναδική 
μονάδα Κεντρικού ΣΜΑ στην Περιφέρεια Αττικής που λειτουργεί και είναι πλήρως αδειοδοτειμένη. 
Απασχολώντας για την καθημερινή λειτουργία του περίπου 80 εργαζόμενους, η πλειοψηφία τους οδηγοί 
τετραξονικών οχημάτων, στο σύνολο τους δημόσιοι υπάλληλοι, το Εργοστάσιο παραλαμβάνει από το 1991 
σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα και τα μεταφέρει σε χώρους ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων). 

Η σημασία του εν λόγω έργου είναι μεγάλη, τόσο περιβαλλοντικά, αφού μειώνονται τα δρομολόγια των 
απορριμματοφόρων προς την τελική διάθεση των απορριμμάτων σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και άρα η περιβαλλοντική όχληση, όσο και οικονομικά, αφού μειώνεται το 
κόστος μεταφοράς, πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ή περιορισμός της δυναμικότητας θα είχε 
δυσμενέστατες συνέπειες για τους εξυπηρετούμενους Δήμους οι οποίοι συλλέγουν τα απορρίμματα κατά 
τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες που δεν λειτουργεί ο ΧΥΤΑ για λόγους ασφαλείας. 

Η περιφραγμένη έκταση της όλης εγκατάστασης (κτίρια, οδοποιία, πλατεία ελιγμών απορριμματοφόρων 
και περιβάλλων χώρος) ανέρχεται σε περίπου 40.000 m2. Το σύνολο της μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων πραγματοποιείται εντός κτηρίων του ΣΜΑ που αναπτύσσονται κλιμακωτά 
παρακολουθώντας κατά το δυνατόν την μορφολογία του εδάφους. Συνοπτικά η υποδομή του ΣΜΑ είναι η 
εξής:  

• Πύλη εισόδου με πινακίδα πληροφοριών 

• Οικίσκος ελέγχου 

• 2 γεφυροπλάστιγγες ζύγισης δυναμικότητας φορτίου 70 tn έκαστη 

• Συγκρότημα μεταφόρτωσης απορριμμάτων με πάγια συγκροτήματα συμπίεσης 

• Συνεργείο τριών επισκευαστικών θέσεων οχημάτων ΣΜΑ - Αποθήκη ανταλλακτικών, υλικών, κλπ. 

• Κτίριο κυλικείου και αποδυτηρίων προσωπικού 

• Πλυντήριο οχημάτων 





 

 

• Πρατήριο καυσίμων 

• Κτίριο διοίκησης (γραφείων) 

• Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

• Υποσταθμός Μ.Τ - Χ.Τ., 800 KW 

• Λοιπές βοηθητικές υποδομές: περιμετρική και εσωτερική περίφραξη, εκτροπή ομβρίων, 
δευτερεύουσα πύλη εξόδου απορριμματοφόρων κλπ. 

• Εσωτερικό οδικό δίκτυο, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχημάτων, πλατφόρμα ελιγμών 
οχημάτων μεταφόρτωσης και πλατφόρμα ελιγμών απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμων, νησίδες, 
σημάνσεις κλπ. 

• Σύστημα διαχείρισης σκόνης και οσμών (σύστημα καταιονισμού και κατακράτησης σκόνης τύπου 
RAM) 

• Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, χειρισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων(Κ.Σ.Π.Χ.Ε.) 
μεταφόρτωσης, συνοδευόμενο από Πληροφοριακό Σύστημα (βάση δεδομένων) τήρησης, επεξεργασίας 
και στατιστικής αξιοποίησης των δεδομένων της διαδικασίας μεταφόρτωσης 

• Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχου-ζύγισης εισερχόμενων-εξερχόμενων απορριμμάτων στην πύλη 
του ΣΜΑ Σχιστού 

• Σύστημα ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών στα εισερχόμενα φορτία στην πύλη του ΣΜΑ Σχιστού. 

• Αυτόματα συστήματα φωτεινής σήμανσης κατεύθυνσης απορριμματοφόρων και 
απορριμματοκιβωτίων στις ενδεδειγμένες θέσεις 

• Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων χώρων και εσωτερικού οδικού δικτύου 

• Εγκαταστάσεις, επικοινωνίας χειριστών και χειριστών/ οδηγών, τηλεφωνικό κέντρο, μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις, κ.α. 

• Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αυτόματο κεντρικό σύστημα άρδευσης 

• Εξοπλισμός πυρασφάλειας και αντιπυρικής προστασίας, δίκτυο πυρόσβεσης 

• Χώρος στάθμευσης οχημάτων ΣΜΑ και λοιπού εξοπλισμού 

• Χώρος προσωρινής εναπόθεσης απορριμματοκιβωτίων 

• Χώρος δειγματοληψίας εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων 

 

Το συνόλο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντάσσεται σε τακτική συντήρηση και επισκευή, ώστε 
να είναι συνεχώς διαθέσιμος και ο ΕΔΣΝΑ να επιτελεί τον ιδρυτικό σκοπό, την εξυπηρέτηση των δήμων 
μελών του με την παροχή των υπηρεσιών μεταφόρτωσης. Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία του ΣΜΑ, η 
χρήση των μηχανημάτων συμπίεσης, η ζύγιση των οχημάτων κλπ. εκτελείται αποκλειστικά από δημοσίους 
υπαλλήλους από το 1991 έως σήμερα. Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης σε ιδιωτικό φορέα είναι 
απαραίτητη και πραγματοποιείται από το 2001. Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία έτη η ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών  καθημερινής συντήρησης και επισκευής έχει αυξηθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι από 
το 2011 έως σήμερα πολλοί υπάλληλοι του ΕΔΣΝΑ που εργάζονταν στον ΣΜΑ έχουν αποχωρήσει από την 
Υπηρεσία και σε συνδυασμό με την αναστολή των προσλήψεων τα τελευταία έτη, είναι αδύνατο ο ΕΔΣΝΑ 
να εκτελεί της απαραίτητες εργασίες καθημερινής συντήρησης και επισκευής.  

Η αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
καθημερινή συντήρηση. Κατά τον ημερήσιο έλεγχο των μηχανημάτων διαπιστώνονται οι τυχόν αποκλίσεις 
από την βέλτιστη λειτουργία και με μικρορυθμίσεις επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία. Επίσης όχι 
μόνο εντοπίζεται κάποια δυσλειτουργία του σε αρχικό στάδιο και με την παρεμβατική επισκευή 
αντιμετωπίζεται σε ελάχιστο χρόνο και μικρό κόστος (πχ  στην περίπτωση μικρής διαρροής λαδιού 
αποκαθίσταται η βλάβη στο κεντρικό έμβολο του  συμπιεστή αποτρέποντας έτσι πιθανή σοβαρή βλάβη με 
κόστος αποκατάστασης ιδιαίτερα υψηλό και με κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας για μακρύ χρονικό 





 

 

διάστημα), αλλά ταυτόχρονα εντοπίζονται και τα πρόδρομα φαινόμενα των βλαβών, δονήσεις 
μηχανημάτων και ηχητικές ενδείξεις που χρήζουν άμεσων ενεργειών.  

Το κύριο στοιχείο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα επιμέρους αντικείμενα: 

Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ)  

Aφορά την 3ετή (με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 ετους) παροχή υπηρεσιών για την τεχνική 
υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας συμπιεστών και 
των συγκροτημάτων συμπίεσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της 
παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του 
συνόλου του σταθερού εξοπλισμού του ΣΜΑ. 

Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 

Aφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών διατάξεων των τεσσάρων πρεσσών 

Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 

Αφορά τις εργασίες αναβάθμισης του υποσταθμού και των πινάκων των πρεσσών 

Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσσών. 

Αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 
πρεσσών. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών έχει παρεπόμενο ή συμπληρωματικό χαρακτήρα καθώς 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ 
της παρούσας, αφορά τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων, επισκευών 
και εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. 

Επιπρόσθετα και από την αποτίμηση τόσο των εργασιών όσο και της αξίας των ανταλλακτικών που 
ακολουθεί, προκύπτει και με βάση την οικονομική αξία ο νομικός χαρακτηρισμός της εν λόγω σύμβασης, 
ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών της συντήρησης των εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) περιλαμβάνει τόσο εργασίες τρέχουσας συντήρησης όσο και εργασίες ελαφράς ή 
και βαρείας εντάσεως στην περίπτωση επισκευών αποκατάστασης παρουσιαζόμενων βλαβών. 
Αναλυτικότερα όπως περιγράφεται και στο Άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών 
του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τρία επίπεδα 
επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων: 

 Καθημερινό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση 
 Εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 
 Μηνιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 

 

Η εκτέλεση των ανωτέρω επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν: 

Ι) από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών , όπου στην περίπτωση αυτή οι εργασίες 
αφορούν κυρίως τακτικές συντηρήσεις και προγραμματισμένους ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
που προσδιορίζει ο κατασκευαστής και 

ΙΙ) από τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και τυχόν παρουσιαζόμενες φθορές ή βλάβες, όπου στην 
περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τόσο εργασίες ελαφράς όσο και εργασίες βαρείας εντάσεως , αναλόγως 
του είδους και εύρους της βλάβης, της επιμέρους εγκατάστασης και του είδους του εξοπλισμού που 
διαγνώσθηκε η φθορά ή βλάβη.  





 

 

Στην περίπτωση Ι) οι εργασίες πραγματοποιούνται με προγραμματισμένο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε ώρες αιχμής ενώ στην περίπτωση ΙΙ) οι επεμβάσεις 
επισκευής πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις ελαφράς εντάσεως επίσης με τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε πρωινές ώρες αιχμής και κατά προτίμηση από Τετάρτη έως 
Σάββατο, ή σε περιπτώσεις βαρείας εντάσεως τις Κυριακές όπου είναι και η μοναδική ημέρα αργίας του 
ΣΜΑ ως προς την υποδοχή φορτίων. 

Οι εργασίες αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού που αναφέρονται παραπάνω αφορούν κυρίως εργασίες 
βαρείας εντάσεως. Οι εργασίες αυτές που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο με σκοπό να αναβαθμισθεί ο 
αντίστοιχος εξοπλισμός και να διευκολυνθεί το έργο της συντήρησης των αντιστοίχων διατάξεων 
(ζυγιστικές διαταξεις κλπ), προυπολογίζονται παρακάτω ως κατ’αποκοπή τίμημα και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο τίμημα του προϋπολογισμού. Αντιθέτως στο μηνιαίο τίμημα του 
προυπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης και επισκευών  των αναβαθμισμένου 
εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού. 

Προκειμένου να γίνουν αντιληπτά το εύρος και η πολυπλοκότητα τόσο των επιμέρους εγκαταστάσεων όσο 
και των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (το σύνολο του εξοπλισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- 
Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας), ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα εξ αυτών: 

 Εγκαταστάσεις ελέγχου λειτουργίας και χειρισμού συγκροτημάτων τροφοδοσίας και συμπίεσης 
των απορριμμάτων 

 Συγκροτήματα συμπίεσης με τις ηλεκτρονικές- ηλεκτρομηχανολογικές  
 Συγκροτήματα ψύξης ελαιοδυναμικών συστημάτων με ηλεκτρονικές 
 Διατάξεις λειτουργίας και ασφαλείας με αποστολή alarm μεσω SMS και e-mail 
 Συγκροτήματα μεταφόρτωσης (τάφροι) με επιμέρους συγκροτήματα βαρούλκων έλξης- 

επιστροφής ξέστρων 
 Διατάξεις αυτόματης σύμπλεξης - αποσύμπλεξης και εναλλαγής των container 
 Ηλεκτρονικοί και ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμών και ελέγχου λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων 
 Πλάστιγγες εισόδου-εξόδου (δυναμοκυψέλες, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εισόδου-

εξόδου καθώς και των υπολογιστών αυτού) 
 Hardware και software του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των λειτουργιών μεταφόρτωσης 

και αυτόματης σήμανσης κινδύνου, καταγραφής-επεξεργασίας αποδόσεων και βλαβών των 
εγκαταστάσεων και της διαθεσιμότητας των containers 

 Λογισμικά και αυτοματισμοί του συστήματος για την άμεση αποκατάσταση των συναφών 
προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την βελτιστοποίηση των παρεχομένων 
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών ελέγχου 

 Δίκτυα μεταφοράς από κεντρικό server στις διάφορες θέσεις (πύλη-καύσιμα-συνεργείο-αποθήκη-
χειριστήρια) 

 Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και επιλογής τάφρου και θέσης απόρριψης για τα εισερχόμενα 
απορριμματοφόρα, μέσω συστημάτων αυτόματης καθοδήγησης με σηματοδότες κυκλοφορίας και 
τηλεελέγχου αυτών από το κεντρικό θάλαμο ελεγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
μεταφόρτωσης 

 Σταθερό πυροσβεστικό δίκτυο με αυτοματισμούς ελέγχου και διατάξεις αυτοπροστασίας όπως 
επίσης και εναρμόνιση του με τους ισχύοντες νόμους της ΠΥ  
 

Από την ανωτέρω ενδεικτική απαρίθμηση των εγκαταστάσεων και των απαιτούμενων εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκύπτει η αναγκαιότητα 
ύπαρξης τεχνικού προσωπικού με απόλυτα υψηλή στάθμη εξειδίκευσης σε πολλαπλούς τομείς όπως 
ενδεικτικά: 

 Ελαιοδυναμικά συστήματα 
 Συστήματα μετάδοσης κίνησης 
 Ηλεκτρονικά συστήματα 





 

 

 Αυτοματισμοί 
 Monitoring βιομηχανικών εγκαταστάσεων  
 Hardware-software εξειδικευμένων και μή πληροφοριακών συστημάτων 
 Επισκευές βαρέως τύπου εξοπλισμού (βαρούλκα κλπ) 

Επιπρόσθετα της αναγκαιότητας ύπαρξης εξειδίκευσης τεχνικού προσωπικού σε πληθώρα επιμέρους 
τομέων ως άνω, είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία η ύπαρξη τεχνικού προσωπικού που ταυτόχρονα 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και συνεργασία όλων 
των επιμέρους συγκροτημάτων του ΣΜΑ ως μία ολότητα. Ειδικότερα: 

Η συνολικά απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ εξαρτάται τόσο από την ομαλή λειτουργία έκαστου 
συγκροτήματος/συστήματος αυτόνομα, όσο κυρίως από την ορθή λειτουργία του κεντρικού 
Πληροφοριακού Συστήματος των αυτοματισμών και λοιπών διατάξεων ελέγχου που συντονίζουν τη 
λειτουργία των επιμέρους συγκροτημάτων /συστημάτων μέσω ρυθμίσεων και παραμέτρων λειτουργίας, 
που εκτελεί ο τεχνικός στα πλαίσια των ελέγχων/παρεμβάσεων σε περίπτωση βλαβών. 

Τυχόν λάθος ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας κατά την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου σε ένα 
επιμέρους συγκρότημα/σύστημα, δύναται να επιφέρει αλλεπάλληλες αλλαγές σε παραμέτρους 
λειτουργίας συναφών ή μη συγκροτημάτων/συστημάτων που να οδηγήσει στην δυσλειτουργία ή ακόμα 
και στη διακοπή λειτουργίας του συνόλου του ΣΜΑ. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την απρόσκοπτη εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας απαιτείται 
προσωπικό υψηλής στάθμης εξειδίκευσης σε τομείς όπως ενδεικτικά ελαιοδυναμικά συστήματα 
μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα αυτοματισμών και επιτήρησης της λειτουργίας 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και ύπαρξη μηχανικού από πλευράς παρόχου υπηρεσιών  για το 
συντονισμό των εργασιών συντήρησης επισκευής. Οι απαιτούμενες ειδικότητες αφορούν κυρίως ΠΕ 
ηλεκτρολόγου μηχανικού με εξειδίκευση σε θέματα  αυτοματισμού του Η/Μ εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι 
ο ΕΔΣΝΑ έχει μόνο ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού. Σημειώνεται ότι αν και το δημοπρατούμενο 
αντικείμενο περιέχει και μηχανολογικές εργασίες, στην Δνση Κεντρικών ΣΜΑ όπου εντάσσεται ο ΣΜΑ 
Σχιστού, απασχολείται ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό των 
μηχανολογικών εργασιών. 

Τα τελευταία δεκαεπτά (17) έτη περίπου ο ΣΜΑ Σχιστού λειτουργεί με μικτό μοντέλο. Οι υπάλληλοι του 
ΕΔΣΝΑ εκτελούν τις εργασίες λειτουργίας του ΣΜΑ (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί κλπ.) καθώς και τις 
απλές εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού (τεχνίτες ΕΔΣΝΑ) για τις οποίες δεν απαιτούνται 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Ταυτόχρονα ο ανάδοχος εκτελεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες 
συντήρησης και επισκευής σταθερού εξοπλισμού, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία. 

Συγκεκριμένα, στο ΣΜΑ υπηρετούν 97 εργαζόμενοι , στην πλειοψηφία τους οδηγοί τετραξονικών 
οχημάτων μεταφοράς containers.  

Από το αντικείμενο της παρούσας προκύπτει επιπρόσθετα ότι λόγω της πολυπλοκότητας των 
μηχανημάτων απαιτείται η περιστασιακή εργασία από μια πλειάδα τεχνιτών από διάφορες ειδικότητες 
(ηλεκτρονικοί, ηλεκτροτεχνίτες υποσταθμών, μηχανοτεχνίτες ελαιοδυναμικών συστημάτων, συστήματα 
αυτοματισμών κλπ) για τους οποίους ο ΕΔΣΝΑ αν είχε τη δυνατότητα να τους προσλάβει δεν θα υπήρχε το 
καθημερινό αντικείμενο να τους απασχολήσει για όλο το ωράριό τους. Αντιθέτως ο εκάστοτε ανάδοχος 
προκειμένου να καλύψει τις συμβατικές υποχρεώσεις της καθημερινής απρόσκοπτης λειτουργίας όλων 
των μηχανημάτων του ΣΜΑ, είναι υποχρεωμένος - πέρα από το προσωπικό που καθημερινά θα βρίσκεται 
στο χώρο του ΣΜΑ- να διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις του, για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης βλάβης σε οποιοδήποτε επιμέρους μηχάνημα του ΣΜΑ. 

Επιπρόσθετα και ειδικότερα για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών 
συστημάτων, του υποσταθμού-πινάκων πρεσών και του βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πρεσών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού ικανού να εκτελέσει τις 
αντίστοιχες εργασίες οι οποίες απαιτούν γνώση των πολύπλοκων λειτουργιών των συγκεκριμένων 
διατάξεων και κυρίως εμπειρία σε εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως εν προκειμένω. Ο ΕΣΔΝΑ δεν 





 

 

διαθέτει τέτοιου είδους τεχνικό προσωπικό και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η προσφυγή σε επισκευή 
από ιδιώτη. 

Επειδή οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών συστημάτων θα εκτελεστούν στο 
χώρο του ΣΜΑ όπου συγχρόνως θα παρέχονται οι εργασίες υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, προκρίνεται η λύση το σύνολο των υπηρεσιών να 
παρασχεθεί από έναν ανάδοχο ώστε να μην υπάρχουν ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά συνεργεία στον 
ίδιο χώρο και να μην κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται 
πόροι για το φορέα αφού δεν απαιτείται εγκατάσταση διαφορετικών συνεργείων, δεν απαιτείται 
παραχώρηση έξτρα χώρου για κάθε συνεργείο, μειώνεται η λειτουργική δαπάνη αφού προσωπικό του 
όπως επιβλέποντες μπορούν να απασχολούνται στο σύνολο των εργασιών κλπ. Τέλος υπάρχει συνέχεια 
μεταξύ των αντικειμένων αφού τα συστήματα που θα αναβαθμιστούν αποτελούν μέρος του αντικειμένου 
συντήρησης της ομάδας 1 με την έννοια ότι είναι λειτουργικά και χρηματοοικονομικά βέλτιστο αυτός που 
τα αναβαθμίζει στη συνέχεια να τα συντηρεί.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού από τον ΕΔΣΝΑ τα 
τελευταία έτη της κρίσης, με την παράλληλη μη πρόσληψη νέου προσωπικού, καθιστά κάθε χρόνο και πιο 
δύσκολη τη λειτουργία του ΣΜΑ με ίδιο προσωπικό. Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία έτη η ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών  καθημερινής συντήρησης και επισκευής έχει αυξηθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι από 
το 2011 έως σήμερα πολλοί υπάλληλοι τεχνικής ειδικότητας του ΕΔΣΝΑ που εργάζονταν στον ΣΜΑ έχουν 
αποχωρήσει από την Υπηρεσία, οπότε είναι αδύνατο ο ΕΔΣΝΑ να εκτελεί της απαραίτητες εργασίες 
καθημερινής συντήρησης και επισκευής. 

Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα της προσφυγής στις εν λόγω υπηρεσίες προκύπτει από το γεγονός ότι για 
την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού, υπό συνθήκες ασφαλείας του προσωπικού 
και των εγκαταστάσεων, απαιτείται και η ύπαρξη αποθέματος ετοιμότητας των απαιτουμένων 
ανταλλακτικών και λοιπών υλικών, και έγκαιρη αναπλήρωσή του, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 
τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών. Η έλλειψη χώρου, όμως, στην αποθήκη του ΣΜΑ Σχιστού, το 
αυξημένο κόστος διατήρησης ικανού αποθέματος ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση οποιαδήποτε 
βλάβης καθώς και ο συγκεκριμένος χρόνος ζωής κάποιων εξ αυτών των ανταλλακτικών (πχ ελαστικοί 
σωλήνες υψηλής πίεσης ελαίου), σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την 
προμήθεια των υπόψη υλικών, καθιστούν αδύνατη την – εξ ιδίων μέσων- ικανοποίηση και αυτής της 
απαίτησης.  

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, χωρίς την ύπαρξη αναδόχου, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να αποκαθίστανται 
άμεσα οι έκτακτες βλάβες – οι οποίες είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να προϋπολογιστούν, 
καθιστώντας  εξαιρετικώς δυσχερή την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ.  

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η επιτυχημένη συνταγή που ακολουθεί ο Σύνδεσμος εδώ και δεκαεπτά (17) 
περίπου έτη και δια της οποίας έχει επιτύχει να έχει σε άριστη κατάσταση και απολύτως λειτουργικό τον 
Σ.Μ.Α. Σχιστού, εξυπηρετώντας τους Δήμους – μέλη του και επιτελώντας τον καταστατικό του σκοπό με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας παράλληλα και το προσωπικό του, το οποίο εκτελεί 
αποκλειστικά τις εργασίες που προαναφέρθησαν.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιβάλλεται η προσφυγή σε ιδιώτη, ο οποίος να διαθέτει την υπόψη 
τεχνογνωσία, την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση σε προσωπικό και εγκαταστάσεις, καθώς και τη 
δυνατότητα συνεχούς διατήρησης αποθέματος ετοιμότητας των απαιτουμένων υλικών και 
ανταλλακτικών. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α. Για τη σύνταξη του τιμολογίου λαμβάνονται υπόψη: 

 Ο εξειδικευμένος σχεδιασμός και η φύση των λειτουργιών των εγκαταστάσεων (ως προς την 
εκπαίδευση και εμπειρία του τεχνικού προσωπικού συντήρησης, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό 
υποδομής, τα μέσα και την οργανωτική εμπειρία των υπευθύνων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος) και των 
υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Αναδόχου, για 
την διασφάλιση της αδιάκοπης και εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων της μονάδας. 





 

 

 Η ανάγκη για προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, ώστε στον ελάχιστο χρόνο που θα διατίθεται για 
τις υπόψη εργασίες και επισκευές, να επιτυγχάνεται ο προαναφερόμενος στόχος, σε συνδυασμό και με 
την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης οιουδήποτε παρουσιαζομένου προβλήματος. 

 Η ανάγκη ενσωμάτωσης στο κόστος των εργασιών και του κόστους προμήθειας ανταλλακτικών, 
συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα, για την 
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.  

 

Β. Στον υπολογισμό των δαπανών για τις ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές 
δαπάνες που απορρέουν από την παρούσα, δηλαδή: 

 Οι αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου περιλαμβανομένων των αυξήσεων για νυκτερινή εργασία 
και εργασία κατά την Κυριακή ή και Αργίες, της ασφαλιστικής κάλυψης και κάθε νόμιμης απαίτησης 
του προσωπικού του Αναδόχου.  

 Οι δαπάνες για την έρευνα αγοράς και την προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, 
εξαρτημάτων, οργάνων μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του 
συνόλου των εργασιών που εμπίπτουν στην ευθύνη του αναδόχου βάση των προδιαγραφών και των 
απαιτήσεων της παρούσας. 

 Οι δαπάνες για την καθημερινή μεταφορά του προσωπικού, μετά των υλικών και του εξοπλισμού του 
Αναδόχου στον ΣΜΑ Σχιστού. 

 Οιαδήποτε άλλη δαπάνη (όπως, για παράδειγμα, η μίσθωση ειδικού γερανοφόρου οχήματος ή η 
αμοιβή τεχνικών άλλης εταιρείας που δυνατόν ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση 
συγκεκριμένης εργασίας, κ.λ.π) απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τους όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των λοιπών απρόβλεπτων δαπανών 
που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση του αναδόχου στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
παρούσα.  

 Τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου. 
 

Κατόπιν αυτών διαμορφώνεται το Τιμολόγιο ως εξής: 

Άρθρο 1ο (Α.Τ.1)  

Για τη μηνιαία δαπάνη των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της 
νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

77.375,00 € (Εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ). 

 

Άρθρο 2ο (Α.Τ.2)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών, όπως 
ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων 
και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

180.000,00 € (Εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ). 

 

Άρθρο 3ο (Α.Τ.3)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών, όπως 
ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων 
και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

150.000,00 € (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ). 

 





 

 

Άρθρο 4ο (Α.Τ.4)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της 
νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

150.000,00 € (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ). 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ) 

Για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του Α.Τ 1 του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψιν τα 
παρακάτω: 

1. Τα συγκριτικά ποιοτικά και ποσοτικά (τιμές) στοιχεία μεταξύ της παρούσας και της Υπ’αριθμ 
15816/24-11-2016 προγενέστερης σύμβασης μεταξύ του Φορέα μας και του αναδόχου 

Παρατηρήσεις σε σχέση με τον ανωτέρω σύγκριση: 

Η παρούσα περιλαμβάνει επιπρόσθετα (σε σύγκριση με τον ως άνω προγενέστερο διαγωνισμό και 
την αντίστοιχη σύμβαση) την υποχρέωση του αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών που 
περιγράφονται με Α/Α 28, Α/Α 29 & Α/Α 30  στο Αρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών 
Προδιαγραφών, ήτοι αναλυτικά: 

 Α/Α 28 Καθημερινός καθαρισμός στις κολώνες και τα κράσπεδα των θέσεων απόρριψης 
των τάφρων του ΣΜΑ 

 Α/Α 29 Αντικατάσταση συρματόσχοινων κίνησης εντός των τάφρων ξέστρων 
 Α/Α 30 Συντήρηση-επιθεώρηση-επισκευές γερανού (αναβατόριο) προσώπων και φορτίων 

εξυπηρέτησης τάφρων (περιλαμβάνει και την ανανέωση του σχετικού πιστοποιητικού 
καταλληλότητας του γερανού κατά την οδηγία 2006/42/ΕΚ 

 

2. Ο διαθέσιμος σταθερος εξοπλισμός του ΣΜΑ Σχιστού είναι ήδη γηρασμένος γεγονός που – σε 
συνδυασμό με άλλους παράγοντες- οδήγησε στην ανάγκη σύνταξης της μελέτης ώστε να 
καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις παροχής αποτελεσματικής συντήρησης. Συγκριτικά δε με την 
προ διετίας σύμβαση ο εξοπλισμός  είναι κατά 2 και πλέον έτη γηραιότερος. 

3. Οι ώρες λειτουργίας της μονάδας σε καθημερινή βάση (Δευτέρα-Παρασκευή) είναι περίπου 18 
ωρες. Οι  ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος υποδοχής κλειστού τύπου απορριμματοφόρων το 
Σάββατο είναι περίπου 11 ωρες. 

Ο προσφέρων τις υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες 
λειτουργίας του ΣΜΑ όλο το αναγκαίο προσωπικό για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. 

Από την εμπειρία κατά την εκτέλεση των προηγούμενων παρομοίων συμβάσεων κατά το παρελθόν, (δίχως 
την προσθήκη των επιπρόσθετων υποχρεώσεων του αναδόχου εκτέλεσης εργασιών σε σχέση με την 
προηγούμενη σύμβαση που περιγράφονται παραπάνω), για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ 
απαιτείται η διάθεση από πλευράς αναδόχου τουλάχιστον τριών (3) εξειδικευμένων τεχνικών, 
εναλλασσόμενων ειδικοτήτων, τόσο σε καθημερινή βάση όσο και Σάββατο- Κυριακή (κατά τις ώρες 
λειτουργίας του ΣΜΑ το Σάββατο καθώς και κατά τις ώρες που ο ΣΜΑ είναι κλειστός όλες τις ημέρες της 
εβδομάδος συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής για περιπτώσεις επισκευών). 

Οι επιπρόσθετες εργασίες της παρούσας σε σύγκριση με την προηγούμενη σύμβαση απαιτούν την 
διάθεση από πλευράς αναδόχου συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένων τεχνικών, διαφόρων 
ειδικοτήτων (απαραίτητα τουλάχιστον ένας ηλεκτρολόγος), και ενός εργάτη. 

Οι ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ είναι συνολικά 18 ώρες για τις καθημερινές και 11 ώρες το Σάββατο. 

Κατά συνέπεια εκτιμήθηκαν τα εξής κόστη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού: 





 

 

 Καθημερινές: 4 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 10ωρη εργασία με δυο ώρες υπερωρίες και 
κυλιώμενη έναρξη εργασίας ώστε να καλύπτονται όλες οι ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ) x 40€/ώρα x 
22 ημέρες=28.160,00€/ μήνα 

 Υπερωρίες: 4 τεχνικοί x 2 ώρες υπερωρίες (υπερωρία κατά τις ώρες που ο ΣΜΑ είναι κλειστός για 
περιπτώσεις επισκευών) x 60€/ώρα x 22 ημέρες= 10.560,00€/ μήνα 

 Καθημερινές: 1 ηλεκτρολόγος x 6 ώρες (νυκτερινή εργασία 00:01-06:00) x 60€/ώρα x 22 
ημέρες=7.920,00€/ μήνα 

 Καθημερινές: 1 εργάτης x 8 ώρες (10ωρη εργασία με δυο ώρες υπερωρίες και κυλιώμενη έναρξη 
εργασίας ώστε να καλύπτονται όλες οι ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ) x 25€/ώρα x 22 
ημέρες=4.400,00€/ μήνα 

 Υπερωρίες: 1 εργάτης x 2 ώρες υπερωρίες x 37,50€/ώρα x 22 ημέρες= 1.650,00€/ μήνα 
 Σάββατο: 2 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 8ωρη εργασία ώστε να καλυφθεί η λειτουργία της 

υποδοχής απορριμμάτων 00:01-08:00) x 60€/ώρα x 4 ημέρες = 3.840,00€/ μήνα 
 Σάββατο: 2 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 8ωρη εργασία ώστε να καλυφθεί η λειτουργία της 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων 06:00-13:00) x 60€/ώρα x 4 ημέρες = 3.840,00€/ μήνα 
 Σάββατο: 1 εργάτης x 8 ώρες x 37,5€/ώρα x 4 ημέρες = 1.200,00€/ μήνα 
 Κυριακή: 3 τεχνικοί x 3 ώρες x 60€/ώρα x 4 ημέρες = 2.160,00€/ μήνα 
 Κυριακή: 1 εργάτης x 3 ώρες x 37,5€/ώρα x 4 ημέρες = 450,00€/ μήνα 

 

Ήτοι συνολικά μηνιαίως το προεκτιμώμενο κόστος εργασιών ανέρχεται σε 64.180,00€ 

-  Μηνιαίο κόστος παροχής υπηρεσιών (στρογγυλοποίηση) : 65.000,00€ 

Με βάση συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη σύμβαση η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται 
μηνιαίως για την εκτέλεση των εργασιών της προηγούμενης σύμβασης ανέρχονταν σε περίπου 7.500,00€. 

Με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη παλαιώσει και συγκριτικά με την προ διετίας σύμβαση είναι κατά 
2 και πλέον έτη γηραιότερος γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις παροχής αποτελεσματικής 
συντήρησης προυπολογίζεται με την παρούσα ότι η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται μηνιαίως 
για την εκτέλεση των εργασιών της προηγούμενης σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 9.375,00€ (αύξηση 
+25% σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση). 

 

Οι επιπρόσθετες εργασίες της παρούσας και κυρίως η εργασία Α/Α 29 (Αντικατάσταση συρματόσχοινων 
κίνησης εντός των τάφρων ξέστρων) σε σύγκριση με την προηγούμενη σύμβαση απαιτεί την διάθεση 
επιπρόσθετων ανταλλακτικών από πλευράς αναδόχου και συγκεκριμένα: 

 Για την εργασία Α/Α 29 Αντικατάσταση συρματόσχοινων κίνησης εντός των τάφρων ξέστρων: 
Με βάση ιστορικά στοιχεία της Υπηρεσίας η συχνότητα αντικατάστασης ενός σετ συρματόσχοινων 
ανά τάφρο είναι 1 φορά ανά μήνα. 
Απαιτούμενα ανταλλακτικά ανά αντικατάσταση: 
- 1 σετ συρματόσχοινων (καθε σετ περιλαμβάνει 3 συρματόσκοινα) 
Κόστος ανά σετ συρματόσχοινων περίπου 1.200€ πλέον ΦΠΑ 
- Παρελκόμενα εξαρτήματα  
Κόστος παρελκόμεων εξαρτημάτων περίπου 300€ πλέον ΦΠΑ 

Ητοι συνολικό μηνιαίο κόστος ανταλλακτικών (συρματόσχοινα/παρελκόμενα)  1.500€ x 1 
φορές/μήνα x 2 ταφρους= 3.000€/ μήνα 

Συνεπώς συνολικό επιπρόσθετο κόστος ανταλλακτικών λόγω επιπρόσθετων εργασιών /μήνα: 
3.000€/μήνα 

Ήτοι συνολικά μηνιαίως: 

Εργασίες: 65.000€/μήνα πλέον ΦΠΑ 

Ανταλλακτικά: 12.375€/μήνα πλέον ΦΠΑ 





 

 

Συνολικός προυπολογισμός μηνιαίου κόστους: 77.375€/μήνα πλέον ΦΠΑ 

Συνολικός προϋπολογισμός για διάστημα 36 μηνών: 2.785.500,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών ανέρχεται σε: 

Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος): 180.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Αρθρο 6 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών ανέρχεται σε: 

Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος)  : 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Αρθρο 7 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών ανέρχεται σε: 

Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος) : 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Αρθρο 8 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προυπολογισμός (δίχως προαίρεση) της παρούσας με βάση τα παραπάνω για 3ετούς 
διάρκειας παροχή υπηρεσιών, ανέρχεται συνολικά σε 3.265.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, επομένως σε ποσό 
4.049.220,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  783.720,00 €) 

Ο προυπολογισμός της προαίρεσης (επιπλέον 12 μηνες χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών) της 
παρούσας με βάση τα παραπάνω ανέρχεται συνολικά σε 928.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, επομένως σε ποσό 
1.151.340,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  222.840,00 €) 

Ο συνολικός προυπολογισμός (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) της παρούσας με βάση τα 
παραπάνω για 4ετούς διάρκειας παροχή υπηρεσιών, ανέρχεται συνολικά σε 4.194.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, 
επομένως σε ποσό 5.200.560,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  1.006.560,00 €) 

Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και εντάσσονται στο 
Βιβλίο Ι αυτού 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.06.6262.04 «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» με το ποσό των 69.440,00 € του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. Για τα επόμενα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 θα βαρύνει τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς με την παρακάτω κατανομή : οικονομικό έτος 2019 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το 
ποσό των 1.746.554,88 € , οικονομικό έτος 2020 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88 €, 
οικονομικό έτος 2021 κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88  €, , οικονομικό έτος 2022 
κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.081.914,88 €. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) και η εκτέλεση 
των εργασιών θα γίνουν με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή του 





 

 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Εκτελεστικής Επιτροπής με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν ηλεκτρονική τεχνική και οικονομική 
προσφορά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 





 

 

Αναλυτικότερα, 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

36 (ΜΗΝΕΣ) 65.000,00€ 12.375,00€ 77.375,00 €  928.500,00 € 2.785.500,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.2 Β. Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών 
διατάξεων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

180.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

Α.Τ.3 Γ. Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού 
και πινάκων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.4 Δ. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσσών 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 € 





 

 

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

  

 ΣΥΝΟΛΟ χωρις ΦΠΑ 3.265.500,00 

ΦΠΑ 24% 783.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 4.049.220,00 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

12 (ΜΗΝΕΣ) 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

65.000,00€ 12.375,00€ 77.375,00 €  928.500,00 € 928.500,00 € 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ χωρις ΦΠΑ 928.500,00 

ΦΠΑ 24% 222.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 1.151.340,00 





 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την Ομάδα 1 σε διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ πλέον του δικαιώματος προαίρεσης. 
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην Ομάδα 1 και για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την 
ίδια τιμή ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της 
αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της 
σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες ομάδες ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει μόνο τιμής 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του φορέα.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.06.6262.04 «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» με το ποσό των 69.440,00 € του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. Για τα επόμενα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 θα βαρύνει τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς με την παρακάτω κατανομή : οικονομικό έτος 2019 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το 
ποσό των 1.746.554,88 € , οικονομικό έτος 2020 κωδικός 02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88 €, 
οικονομικό έτος 2021 κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88  €, , οικονομικό έτος 2022 
κωδικός  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.081.914,88 €. 
 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και Τιμολόγιο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο. 

Αντικείμενο των υπηρεσιών, είναι:  

Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ)  

1.  Ο συστηματικός έλεγχος, η συντήρηση και η άμεση επισκευή των παρουσιαζομένων βλαβών των 
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (εφεξής, 
ΣΜΑ) Σχιστού και των επί μέρους μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους, που εξειδικεύονται στο 
επόμενο άρθρο της παρούσας.  

2.  Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, υλικών 
και εξαρτημάτων που θα απαιτούνται για τις προαναφερόμενες συντηρήσεις και επεμβάσεις 
επισκευών, στην έκταση που προσδιορίζεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.  

 

Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 

1. Oι εργασίες εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών διατάξεων των τεσσάρων πρεσών. 
2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, 

υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, στην 
έκταση που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.  

 

Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 

1. Oι εργασίες αναβάθμισης του υποσταθμού και πινάκων των τεσσάρων πρεσών. 
2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, 

υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες αναβάθμισης, στην 
έκταση που προσδιορίζεται στο  άρθρο 7 της παρούσας.  

 

Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών. 

1. Oι εργασίες εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 
τεσσάρων πρεσών. 

2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, 
υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, στην έκταση 
που προσδιορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 

Άρθρο 2ο: Τόπος παροχής των υπηρεσιών  

Ως τόπος παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών ορίζεται ο ΣΜΑ περιοχής Σχιστού Περάματος. 

 

Άρθρο 3ο: Ανάλυση αντικειμένου τεχνικής υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 

Η έκταση των προαναφερομένων υπηρεσιών καλύπτει τις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
του ΣΜΑ (δύο τάφροι υποδοχής και προσωρινής εναποθήκευσης φορτίου, ανεξάρτητες μεταξύ τους, από 
έκαστη των οποίων τροφοδοτούνται εναλλακτικά δύο συγκροτήματα συμπιεστών απορριμμάτων) και 
ειδικότερα το σύνολο των επί μέρους συγκροτημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
ηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων, που αφορούν τον έλεγχο και τις λειτουργίες τροφοδοσίας των 
συγκροτημάτων συμπίεσης και τα συγκροτήματα συμπίεσης, με τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται σε 





 

 

επόμενη ανάλυση. Επίσης, καλύπτει και τις επιμέρους εγκαταστάσεις της Μονάδας που ρητά 
μνημονεύονται ακολούθως. Ήτοι: 

1. Οι εγκαταστάσεις ελέγχου λειτουργίας και χειρισμού των συγκροτημάτων τροφοδοσίας συμπιεστών 
και συμπίεσης των απορριμμάτων (περιλαμβάνεται και ο τακτικός καθαρισμός των υπόψη εγκ/σεων) 

2. Τα συγκροτήματα βαρούλκων έλξης και επιστροφής ξέστρων τάφρων υποδοχής απορριπτόμενων 
απορριμμάτων και προσωρινής εναποθήκευσής τους, με όλες τις διατάξεις και συστήματα που 
διέπουν τις επί μέρους λειτουργίες τους (περιλαμβάνεται και ο τακτικός καθαρισμός των υπόψη 
εγκ/σεων).  

3. Τα συστήματα καταιονισμού της κόνεως (τύπου RAM) των τάφρων υποδοχής και προσωρινής 
αποθήκευσης απορριμμάτων, με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία που διέπουν τις επιμέρους 
λειτουργίες τους (εγκ/σεις πεπιεσμένου αέρα, παροχής ύδατος και απορρυπαντικού υγρού, 
χειριστήρια, κλπ.).  

4. Οι εγκαταστάσεις των αγωγών τροφοδοσίας και διατάξεων εναλλαγής τροφοδοσίας των συμπιεστών 
με τα μεταφερόμενα απορρίμματα από τα προαναφερθέντα ξέστρα των τάφρων. Περιλαμβάνεται και 
ο τακτικός καθαρισμός των διαφραγμάτων (τάμπερς) εναλλαγής τροφοδοσίας των συμπιεστών, ώστε 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.  

5. Τα συγκροτήματα συμπιεστών απορριμμάτων και οι διατάξεις αυτόματης σύμπλεξης/ αποσύμπλεξης 
και εναλλαγής των containers μεταφοράς των συμπιεσμένων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
και της προ των συμπιεστών πλατφόρμας (περιλαμβάνεται και ο τακτικός καθαρισμός των υπόψη 
εγκ/σεων). Επίσης, η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού/ απόφραξης και διασφάλισης 
στεγανότητας των φρεατίων που φιλοξενούν τις δυναμοκυψέλες ζυγίσεως πληρουμένων containers, 
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των υπόψη δυναμοκυψελών.  

6. Ο Υποσταθμός Μ.Τ / Χ.Τ ρεύματος της μονάδας, οι γραμμές παροχής ρεύματος κίνησης και όλοι οι 
ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί πίνακες αυτοματισμών και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων του 
αντικειμένου της παρούσας, καθώς και οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού των τάφρων υποδοχής 
απορριμμάτων (τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι εξωτερικές εγκαταστάσεις φωτισμού των θέσεων 
απόρριψης των πλατωμάτων ελιγμών των απορριμματοφόρων).  

7. Οι ζυγιστικές εγκαταστάσεις πληρουμένων containers και οι εγκαταστάσεις και λοιπές διατάξεις 
ηλεκτρονικών συστημάτων (hardware και software) του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των 
λειτουργιών μεταφόρτωσης και αυτόματης σήμανσης κινδύνου, καταγραφής - επεξεργασίας των 
αποδόσεων και βλαβών των εγκαταστάσεων και της διαθεσιμότητας των containers. Επίσης, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή/ και αναβαθμίσεις των λογισμικών και αυτοματισμών του συστήματος 
για την άμεση αποκατάσταση των συναφών προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τη 
βελτιστοποίηση των παρεχομένων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών ελέγχου.  

8. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και επιλογής τάφρου και θέσης (-εων) απόρριψης για τα 
εισερχόμενα απορριμματοφόρα, και οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις επικοινωνίας των χειριστών 
συστήματος τροφοδοσίας συμπιεστών με τα πληρώματα των απορριμματοφόρων. Ειδικότερα, στα 
προαναφερόμενα συστήματα περιλαμβάνεται: α) το σύστημα αυτόματης κατανομής και 
καθοδήγησης των εισερχομένων απορριμματοφόρων προς τις τάφρους, μέσω σηματοδότη οδικής 
κυκλοφορίας και τηλε-ελέγχου αυτού από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, β) το σύστημα επιλογής θέσεων εκφόρτωσης των 
απορριμματοφόρων, μέσω τηλε-ελέγχου των φωτεινών σηματοδοτών των θέσεων από τα αντίστοιχα 
χειριστήρια του κεντρικού θαλάμου, γ) το μεγαφωνικό σύστημα επικοινωνίας (καθοδήγησης) των 
πληρωμάτων απορριμματοφόρων από τους χειριστές του κεντρικού θαλάμου. Επίσης στα συστήματα 
φωτεινής σήμανσης περιλαμβάνονται και τα ανάλογα συστήματα αυτόματης καθοδήγησης των 
οχημάτων μεταφόρτωσης για την έγκαιρη αντικατάσταση των containers στους συμπιεστές, με την 
εκάστοτε πλήρωσή τους. 

9. Φορητές Πλυστικές Μηχανές (Καθώς και τα παρελκόμενα αυτών) στο χώρων πρεσσών. 
10. Η εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας των θέσεων χειρισμού συστήματος τροφοδοσίας συμπιεστών με: 

α) τις θέσεις χειρισμού των συμπιεστών, β) κατάλληλη θέση της εγκατάστασης βαρούλκων έλξης 
ξέστρων, και γ) κατάλληλη θέση της εγκατάστασης βαρούλκων επιστροφής ξέστρων  





 

 

11. Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης του ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ των απαιτουμένων αναγομώσεων. Στο εν θέματι 
αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης τα συστήματα πυρόσβεσης του ΣΜΑ (Η/Ζ, αντλία, δεξαμενές και 
σχετικό δίκτυο, φωλιές, πυροσβεστήρες κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα).  

12.  Οι Πύλες εισόδου, εξόδου και ανάγκης : α) συντήρηση επισκευή της εγγύς οδοποιίας καθώς και των 
πλαστίγγων, β) συντήρηση επισκευή των αυτοματισμών ελέγχου και των τριών σύρον (εισόδου – 
εξόδου – ανάγκης). γ) Συντήρηση/επισκευή πληροφοριακού συστήματος ζύγισης/ παρακολούθησης  
εισερχ/νων & εξερχ/νων οχημάτων  καθώς και τα παρελκόμενα αυτού (software – hardware). 

13. Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας του συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων που 
φιλοξενεί τον εξοπλισμό του αντικειμένου της παρούσας (περιλαμβανομένων των Γραφείων 
Διοίκησης ΣΜΑ), μετά των παρελκομένων αυτών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής- κατά τις κείμενες 
διατάξεις- αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων 

14. O καθαρισμός, η προμήθεια και αντικατάσταση των φίλτρων των κυκλοφορούντων ρευστών των 
εγκαταστάσεων του αντικειμένου της παρούσας (υδραυλικά έλαια, λιπαντικά έλαια, κλπ.) 

15. Ο έλεγχος στερέωσης και τυχόν συμπλήρωση των φύλλων λαμαρίνας του επιστεγάσματος των 
τάφρων 

16. Ο έλεγχος στερέωσης και τυχόν συμπλήρωση των φύλλων λαμαρίνας του επιστεγάσματος του 
πλυντηρίου.  

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται - οσάκις απαιτηθεί – να παράσχει γερανοφόρο όχημα στις περιπτώσεις που 
χρειασθεί να γίνει μετακίνηση των ξέστρων για επισκευή / αντικατάσταση απ’ τις τάφρους του ΣΜΑ 
Σχιστού, εφόσον το διαθέσιμο γερανοφόρο της Υπηρεσίας είναι πεπαλαιωμένο. Επίσης οφείλει να 
επισκευάζει τα ξέστρα όποτε απαιτείται.  

18. Συντήρηση εγκαταστάσεων Βιολογικού Λυμάτων  
α) Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και όλα τα παρελκόμενα αυτού.  

β) Προμήθεια υλικών για την ομαλή λειτουργία (Χλωρίωση – μικροοργανισμών) 

19. Συντήρηση και καλή λειτουργία εγκαταστάσεων χώρου πλυντηρίου οχημάτων ΣΜΑ.  
α) Συντήρηση επισκευές πλυντηρίου οχημάτων σταθερής και φορητής μονάδας καθώς και 
αεροσυμπιεστού  

β) Συντήρηση εγκαταστάσεων συμπιεστού αέρα καθώς και ηλεκτρικού δικτύου ασφαλείας  

γ) Συντήρηση του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών πετρελαίου οχημάτων ΣΜΑ καθώς και τα 
παρελκόμενα αυτού  

20. Συνεργείο ΣΜΑ σχιστού (Συνεργείο Οχημάτων – Ηλεκτρολογείο Οχημάτων – Βουλκανιζατέρ 
Οχημάτων). Συντήρηση επισκευές όλου του παγίου εξοπλισμού ( Τόρνος – Δράπανα – 
Αεροσυμπιεστής κλπ) 

21. Συντήρηση επισκευές εσωτερικού και περιμετρικού δικτύου φωτισμού καθώς και των κτηριακών 
εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών (Λάμπες – ασφάλειες κλπ ) 

22. Συντήρηση και επισκευή του πλυντηρίου ρούχων των εργαζομένων του ΣΜΑ Σχιστού 
23. Συντήρηση και επισκευές των κλιματιστικών μονάδων στους χώρους του ΣΜΑ 
24. Συντήρηση και επισκευή του συνόλου των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Σταθμού.  
25. Συντήρηση και επισκευή εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου.  
26. Συντήρηση και αποκατάσταση βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο πρεσών. 
27. Συντήρηση πλαστίγγων εισόδου – εξόδου (δυναμοκυψέλες, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης 

εισόδου – εξόδου καθώς και τον υπολογιστών αυτού) 
28. Καθημερινός καθαρισμός στις κολώνες και τα κράσπεδα των θέσεων απόρριψης των τάφρων του 

ΣΜΑ. 
29. Αντικατάσταση συρμ/νων κίνησης των εντός των τάφρων ξέστρων. Συνολικά για την τριετία ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τουλάχιστον 72 σετ συρματόσκοινα. 
30. Συντήρηση- επιθεώρηση- επισκευές γερανού (αναβατόριο) προσώπων και φορτίων εξυπηρέτησης 

τάφρων (περιλαμβάνει και την ανανέωση του  σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας του γερανού 
κατά την οδηγία 2006/42/ΕΚ) 

 

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας τα κάτωθι: 





 

 

α) Η αντικατάσταση μηχανημάτων ή συσκευών που τυχόν θα απαιτηθεί για τροποποιήσεις του 
υφιστάμενου σχεδιασμού των εγκαταστάσεων ή για επαύξηση της ισχύος τους.  

β) Η προμήθεια των πάσης φύσεως ελαίων και λιπαντικών, τα οποία θα διατηρεί σε απόθεμα ο ΕΔΣΝΑ 
στην αποθήκη της μονάδας για την διενέργεια των υπόψη συντηρήσεων. 

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση οιονδήποτε υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων απαιτηθεί για τυχόν 
πρόσθετες κατασκευές βελτίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού των υπόψη εγκαταστάσεων. 

δ) Η δαπάνη επισκευής, προμήθειας μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα απαιτηθούν για την 
αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας σε περίπτωση οιασδήποτε βλάβης που οφείλεται σε 
θεομηνία (σεισμό), ή σε τυχόν επιλογή του ΕΔΣΝΑ να μην διακόψει την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων εγκαίρως, παρά την ρητή έγγραφη ειδοποίησή του από τον παρέχοντα τις ζητούμενες 
υπηρεσίες περί του επικείμενου κινδύνου.  

ε) H επισκευή και προμήθεια σταυρών (Cardan) μετάδοσης κίνησης στα τύμπανα περιέλιξης 
συρματόσχοινων και η προμήθεια ξέστρων τροφοδοσίας συμπιεστών.  

 

Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του προσφέροντα τις υπηρεσίες 
να υποβάλλει, εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στη Διοίκηση και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για 
οιοδήποτε θέμα εκ των προαναφερομένων ήθελε κρίνει σκόπιμο για την διασφάλιση της εύρυθμης και 
ασφαλούς λειτουργίας και την πρόληψη δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων ευθύνης του. 

Όπως προαναφέρθηκε, στο αντικείμενο των συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών 
συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου και μη), μηχανήματος, 
συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή τους, με τις 
ακόλουθες εξειδικεύσεις, υποχρεώσεις και όρους:  

 Αυτά θα πρέπει να είναι τα κατά περίπτωση γνήσια. Δηλαδή, τα προτεινόμενα από τα τεχνικά 
εγχειρίδια των κατασκευαστών και σε περίπτωση τυχόν ασάφειας θα πρέπει να είναι της καλύτερης 
δυνατής ποιότητας και προδιαγραφών και οπωσδήποτε κατασκευής από οίκο διεθνούς φήμης ή 
αναγνωρισμένου κύρους.  

 Ρητή υποχρέωση του παρέχοντα τις υπηρεσίες είναι να παραγγέλλει εγκαίρως και να διατηρεί στις 
αποθήκες του επαρκές απόθεμα από κάθε είδος ανταλλακτικού που προβλέπεται να απαιτηθεί ή θα 
απαιτείται, ώστε οι εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία καθυστέρηση εκ της ελλείψεως 
αυτών.  

 Εξαιρούνται της προαναφερθείσας υποχρέωσης τα κρίσιμα ανταλλακτικά, μηχανήματα και συσκευές 
των υπόψη εγκαταστάσεων, που ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει ήδη στην αποθήκη του ΣΜΑ, ως απόθεμα υποδομής 
(εφεδρικά βαρούλκα με ηλεκτροκινητήρες, αντλίες, υδραυλοκινητήρες, κλπ.), και το οποίο θα διατεθεί 
για τους σκοπούς του αντικειμένου της παρούσας, υπό τον ρητό όρο, ότι κάθε αντικαθιστάμενο είδος 
θα επισκευάζεται ευθύς αμέσως μετά την εξαγωγή του, με δαπάνες του προσφέροντος τις υπηρεσίες, 
ώστε η ετοιμότητά του να διατηρείται σταθερή.  

 

Άρθρο 4ο: Πρόγραμμα Λειτουργίας και Δυναμικότητα Μονάδας - Πλαίσιο διενέργειας των υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ) 

Οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης λειτουργούν σήμερα, σε εξαήμερη εβδομαδιαία 
βάση, από Δευτέρα έως Σάββατο (πλην αργιών), ως εξής: 

1. Δευτέρα- Παρασκευή: 

 Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 00:01 έως 18:00  
 Μεταφόρτωση απορριμμάτων 00:01 έως 18:00.  
 Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής 00:01 έως 

18:00.  
 





 

 

2. Σάββατο: 

 Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 00:01 έως 08:00.  
 Μεταφόρτωση απορριμμάτων 06:00 έως 13:00 
 Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής 06:00 έως 13:00  
 

3. Κυριακή: 

Εκτελούνται οι μεταφορές των τυχόν εναπομεινάντων φορτίων προηγουμένης ημέρας, παράλληλα με τις 
προγραμματισμένες συντηρήσεις και επισκευές  

 Οι Δευτέρες αποτελούν κατά κανόνα ημέρες αιχμής φορτίου  
 Το πρόγραμμα ενδέχεται να προσαρμόζεται σύμφωνα με ανάγκες της Μονάδας.  
 

Στόχος των ζητουμένων υπηρεσιών με την παρούσα, είναι η διοργάνωση και υλοποίηση συστήματος 
αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης το οποίο να δύναται να παρέχει τα απαιτούμενα ποιοτικά 
αποτελέσματα στους ελάχιστους χρόνους που διατίθενται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για τον 
σκοπό αυτό, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων προβλημάτων ώστε να 
αποφεύγεται η παύση των λειτουργιών από βλάβες, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επίπεδα επιθεωρήσεων και επεμβάσεων: 

 Καθημερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση.  
 Εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση  
 Μηνιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 
 

Η διενέργεια των προαναφερομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν:  

(i) από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών και (ii) από τα ευρήματα κατά τους τεχνικούς 
ελέγχους και τις επισκευές των παρουσιαζομένων φθορών ή βλαβών.  

Στον καθημερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντηρήσεις, εντάσσεται η υποχρέωση του 
παρέχοντος τις ζητούμενες υπηρεσίες να: 

 Εντοπίζει έγκαιρα οιαδήποτε οπτική, ακουστική ή οσμητική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση 
αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας ενημερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκαίρως, 
και προγραμματίζει, κατόπιν συνεννόησης με αυτή, το χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη 
εκδήλωσης βλάβης. 

 Προβαίνει στις απαιτούμενες λιπάνσεις, ελέγχους και αντιμετώπιση μικροδιαρροών υδραυλικών 
ελαίων, ελέγχους και συσφίξεις κοχλιών, κ.λ.π, ύστερα από καθαρισμό των ελεγχομένων μηχανημάτων 
και συσκευών, και απομακρύνει άμεσα από τα δάπεδα των μηχανοστασίων λάδια και άλλα εύφλεκτα 
υλικά 

 Ελέγχει την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, των αυτοματισμών και λοιπών 
διατάξεων ελέγχου, επαληθεύει την ανταπόκρισή τους στις παραμέτρους λειτουργίας, και προβαίνει 
στις απαραίτητες ρυθμίσεις   
- Σχετικά με την επιτήρηση των παρεχομένων στατιστικών στοιχείων φορτώσεως containers, ο 
παρέχων τις υπηρεσίες θα : 

 1. ελέγχει τις αναφορές εξόδου 

 2. συγκρίνει τα δεδομένα αυτών με το Πληροφοριακό Σύστημα της Πύλης  

 3. προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ταυτοποίηση 
των δεδομένων των δύο Πληροφοριακών Συστημάτων  





 

 

 4. ελέγχει το εύρος διακύμανσης των βαρών των φορτώσεων ώστε αφενός οι φορτώσεις να είναι 
αποδοτικές και αφετέρου να εξασφαλίζουν το σύννομο της μεταφοράς των containers, και προβαίνει στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις  

Στον εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες από τα τεχνικά 
εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθμίσεις (υδραυλικών πιέσεων, 
τερματοδιακοπτών, κ.λ.π), καθώς και οι προγραμματισμένες στην διάρκεια της εβδομάδας ενέργειες για 
την αποκατάσταση των αναγκαιουσών επισκευών-ρυθμίσεων, που η αντιμετώπισή τους ήταν ανέφικτη 
και δεν είχε κριθεί επείγουσα.  

Στο μηνιαίο γενικό έλεγχο θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και έλεγχοι που προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή και θα αντιμετωπίζονται όσα εκ των προβλημάτων ήσαν, τυχόν, σε εκκρεμότητα από τα 
προηγούμενα επίπεδα συντηρήσεων.  

Η εκτέλεση των ζητουμένων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης και θα διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσής τους.  

Όλοι οι έλεγχοι και συντηρήσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η 
διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε ώρες αιχμής. Δηλαδή, θα πρέπει να προγραμματίζονται 
μετά τις 13:00 και ιδίως τις Δευτέρες που ο ΣΜΑ δέχεται τα φορτία αιχμής. Οι προγραμματισμένες (μικρού 
και μεσαίου εύρους) επεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων, που για την εκτέλεσή τους απαιτούν 
ολιγόωρη μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας της μίας εκ των δύο τάφρων, θα επιδιώκεται να 
εκτελούνται από Τετάρτη έως και Σάββατο, ενώ οι  σοβαρές επεμβάσεις επισκευών θα γίνονται- εφόσον 
χρειασθεί- και τις Κυριακές (μοναδική ημέρα αργίας της Μονάδας ως προς την υποδοχή φορτίων).  

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του προσφέροντος τις υπηρεσίες να: 

 Ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στις περιπτώσεις που λόγω απρόοπτης 
βλάβης ή οιασδήποτε σοβαρής αιτίας θα πρέπει να διακοπεί η λειτουργία της Μονάδας, ώστε να 
προγραμματισθεί και να ειδοποιηθούν οι χρήστες της εγκαίρως. 

 Συντάσσει και τηρεί κατάλληλο Ημερολόγιο Συντηρήσεων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο 
στον τόπο του έργου, και θα συνυπογράφεται, καθημερινώς, από τον τεχνικό της Εταιρείας και τον 
αρμόδιο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στα μέσα κάθε εβδομάδας, έκθεση με τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης εβδομάδας και τον αναλυτικό προγραμματισμό των προβλεπομένων συντηρήσεων και 
επεμβάσεων για την Κυριακή που έπεται. 

 Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μηνιαία συνοπτική τεχνική έκθεση με τις κύριες επεμβάσεις 
και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε. Αυτή η έκθεση- που θα πρέπει 
να βρίσκεται σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στο ημερολόγιο Συντηρήσεων- θα συνυπογράφεται και 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του. 

 Ρητά επισημαίνεται ότι: α) στο Ημερολόγιο Συντηρήσεων θα αναφέρονται και τα στοιχεία των 
εκάστοτε προσκομιζομένων Δελτίων Αποστολής ανταλλακτικών, συσκευών και λοιπών υλικών για τη 
διενέργεια των συντηρήσεων/ επισκευών, β) στη Μηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση θα συνοψίζονται 
ανακεφαλαιωτικά τα προαναφερθέντα υλικά και θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των Δελτίων 
Αποστολής τους 

 Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, υποχρεωτικά, επικαιροποιημένα τεχνικά σχέδια και οδηγίες, 
για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, κατά τις επεμβάσεις 
συντήρησης, επισκευών και ρυθμίσεώς τους. Επίσης α. σε κάθε στοιχείο (ρελέ, καλώδια κλπ.) εκάστου 
των πινάκων να υπάρχει καρτελάκι που να αναγράφει το φορτίο που εξυπηρετείται (μοτέρ, αντλία 
κλπ.), β. στο εσωτερικό της πόρτας κάθε πίνακα (ή σε άλλη κατάλληλη θέση του πίνακα) να υπάρχει το 
αντίστοιχο τεχνικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.   

 

Επίσης, στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση της σύνταξης και 
υποβολής εγγράφων προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη προειδοποίηση του Συνδέσμου 





 

 

από επικείμενες σοβαρές βλάβες ή δυσλειτουργίες εξ οιασδήποτε εντοπιζόμενης αιτίας, με στόχο την 
πρόληψή τους. 

Άρθρο 5ο: Απασχολούμενο προσωπικό αναδόχου- Αρμοδιότητες προσωπικού ΕΔΣΝΑ 

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του 
παρέχοντος της υπηρεσίες που θα διαθέτει τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά 
περίπτωση άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία και εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις και συστήματα του 
είδους.  

Ο προσφέρων τις υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες 
λειτουργίας του ΣΜΑ, όλο το αναγκαίο προσωπικό (τουλάχιστον συνολικά 5 τεχνικούς με υποχρεωτικά 
έναν εξ αυτών με ιδικότητα ηλεκτρολόγου καθώς και έναν εργάτη) για την διενέργεια των καθημερινών 
και εβδομαδιαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, ώστε αυτές να διενεργούνται χωρίς να διακόπτεται η 
εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης 
θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24-ωρου, όλες τις απαιτούμενες 
ενισχύσεις σε τεχνικό προσωπικό και μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της ιδίας 
υποδομής του) με στόχο την αποκατάσταση των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, χωρίς καμία 
προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.  

Ο παρέχων τις υπηρεσίες θα μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον τόπο του έργου με 
ίδια οχήματα, καθώς και για τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά 
και μέσα, για την επίτευξη της αποστολής του. Ομοίως θα μεριμνά με δικά του μέσα και δαπάνες, ύστερα 
από ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την μεταφορά στο δικό του ή συμβεβλημένο συνεργείο, 
οιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής χρήζει μεταφοράς για έλεγχο και επισκευή εκτός του Σ.Μ.Α. Το 
προαναφερόμενο προσωπικό θα συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό του Συνδέσμου. 

Το αρμόδιο προσωπικό του Συνδέσμου θα συμμετέχει στην διενέργεια των επιθεωρήσεων και 
συντηρήσεων, υποβοηθητικά, στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στα πλαίσια της αναγκαίας συνεργασίας και 
συντονισμού των ενεργειών.  

 

Άρθρο 6ο: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 

Με την παρούσα προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των ζυγιστικών διατάξεων των τεσσάρων πρεσών του 
ΣΜΑ . 

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι ζυγιστικές διατάξεις των πρεσών είναι εγκατεστημένες εντός του δαπέδου 
έμπροσθεν του χώρου αυτών. 

Η διάταξη τους είναι τέτοια έτσι ώστε να ζυγίζεται το απορριμματοκιβώτιο κατά την φάση της φόρτωσης 
του και ενόσω είναι κομπλαρισμένο στο σώμα του συμπιεστή. 

Το σύνολο των υφιστάμενων ζυγιστικών διατάξεων (δυναμοκυψέλες ,δίκτυα  κλπ) βρίσκονται μέσα στο 
δάπεδο με αποτέλεσμα υπολλείματα απορριμμάτων αλλά και στραγγίδια τα οποία διαφεύγουν κατά  τη 
φάση της συμπίεσης αλλά και του πλυσίματος του χώρου, να καθιστούν μη ακριβείς τις ζυγίσεις ενώ 
δυσχαιρένουν ταυτόχρονα την συντήρηση, τον καθαρισμό τους και την εποπτεία τους.  

Για τους ανωτέρω λόγους είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των ζυγιστικών διατάξεων. 

Οι εργασιες περιλαμβάνουν την ολική αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος και την απομάκρυνση των 
δικτύων και υπολλειμάτων από το εμπρόσθιο τμήμα των συμπιεστών σε ύψος τέτοιο ώστε να 
τοποθετηθεί μεταλλικό ικρίωμα βαρέως τύπου το οποίο στο άνω μέρος του θα φέρει κατάλληλλο 
διάδρομο βαρέως τύπου πάνω στον οποίο θα κυλίεται και ευθυγραμμίζεται με τον εκάστοτε συμπιεστή  
το απορριμματοκιβώτιο. 

Ο διάδρομος αυτός θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον υφιστάμενο,  έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η 
λειτουργία και η διαδικασία σύμπλεξης των συμπιεστών με τα  απορριμματοκιβώτια.  





 

 

Το σύνολο του μεταλλικού ικριώματος θα είναι τοποθετημένο σε σύστημα δυναμοκυψελών σύμφωνα με 
το οποίο θα δίνονται σε πραγματικό χρόνο οι μετρήσεις φορτίου των απορριμματοκιβωτίων κατά τη φάση 
της συμπίεσης. 

Το σύνολο των δυναμοκυψελών θα είναι τοποθετημένο σταθερά επί εδάφους από ενισχυμένο οπλισμένο 
σκυρόδεμα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους αλλά και η αντικατάσταση τους 
ενώ το σύνολο του ικριώματος θα εδράζεται επί των δυναμοκυψελών δημιουργόντας έτσι ένα είδος 
εύκολα προσβάσιμης γεφυροπλάστιγγας. 

Τα φορτία τα οποία θα διαχειρίζεται το μεταλλικό ικρίωμα αλλά και το σύστημα δυναμοκυψελών θα είναι 
τουλάχιστον 22 τόνοι (περιλαμβάνεται το ωφέλιμο φορτίο και το ίδιο βάρος του απορριμματοκιβωτίου- 
δεν περιλαμβάνεται το ίδιο βάρος του ικριώματος). 

Καθώς έχουν παρατηρηθεί πτώσεις ή και κρούσεις των απορριμματοκιβωτίων κατά την διάρκεια της 
απομάκρυνσης (έμφορτο) ή και της τοποθέτησής (άφορτο) των, θα πρέπει η ικανότητα των 
δυναμοκυψελών να είναι τουλάχιστον 25 τόννοι ονομαστικό φορτίο έκαστη.  

Η ελάχιστη ποσότητα δυναμοκυψελών ορίζεται σε 4 τεμάχια ανά ικρίωμα και συμπιεστή. 

Επίσης καθώς το σύνολο των δυναμοκυψελών θα λειτουργεί σε βεβαρημένο περιβάλλον, θα  πρέπει 
αυτές να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο υλικό έτσι ώστε να προστατεύονται από τις οξειδώσεις  
οι οποίες δημιουργούνται στο χώρο. Στο φάκελλο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα 
τεχνικά φυλλάδια των δυναμοκυψελών από τα οποία να εμφαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, 
τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας.   

Τόσο οι βάσεις των ικριωμάτων όσο και τα σταθερά σημεία πρόσδεσης των δυναμοκυψελών θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα με τρόπο τέτοιο και υλικά τα οποία να αντέχουν στην οξείδωση.  

Να περιγραφούν οι εργασίες, οι μέθοδοι και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι εργασίες τοποθέτησης των δικτύων γραμμών μεταφοράς δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
απολύτη στεγανότητα αυτών, καθώς και την προστασία από φθορές που προκαλούνται από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας και μεταφοράς 
των δεδομένων κατά τη φάση λειτουργίας του συστήματος.  

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες όδευσης των γραμμών μεταφοράς των δεδομένων 
έτσι ώστε να είναι  εύκολα προσβάσιμες αλλά και προστατευμένες. 

Το σύνολο των πλευρικών τοιχωμάτων και το δάπεδο του σκάματος ,όπου μέσα σε αυτό θα βρίσκεται το 
μεταλλικό ικρίωμα,  θα πρέπει να βαφούν με ειδική βαφή μετά από κατάλληλη καρτεργασία ετσι ώστε να 
γίνει αδιαβροχοποίηση τους.  

Με την παραπάνω κατεργασία θα είναι δυνατή η πλύση του χώρου και η απομάκρυνση τυχών υγρών ή 
απορριμμάτων χωρίς αυτά να εμποτίζουν το έδαφος ή να προκαλούν εστίες δυσοσμίας.   

Σε κατάλληλο σημείο θα πρέπει να φέρει φρεάτιο ή στόμιο αποστράγγισης ώστε τα υγρά να 
κατευθύνονται προς αυτό με τις ρήσεις τις οποίες θα έχει το δάπεδο έτσι ώστε να μην υπάρχει 
δυνατότητα δημιουργία λιμναζόντων υγρών  εντός του σκάματος. 

Το φρεάτιο ή το στόμιο της αποστράγγισης θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων του ΣΜΑ Σχιστού.    

Μετά το πέρας της τοποθέτησης του συνόλου των ζυγιστικών διατάξεων έμπροσθεν των συμπιεστών θα 
πρέπει να γίνει ο έλεγχος τους και η ρύθμιση τους έτσι ώστε να παραληφθούν από την υπηρεσία σε 
κατάσταση πλήρους και ασφαλούς  λειτουργίας. 

Η επιφάνεια έμπροσθεν των συμπιεστών η οποία δεν θα καλύπτεται από τα  ικριώματα  ζύγισης με τις 
δυναμοκυψέλες θα πρέπει να καλυφθεί με σχάρες  δαπέδου βαρέως τύπου. 

Οι σχάρες αυτές θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρετές έτσι ώστε να προσδίδετε εύκολη πρόσβαση τόσο 
για έλεγχο όσο και για καθαρισμό στο χώρο έδρασης των δυναμοκυψελών.  





 

 

Το σύνολο των σημάτων μηνυμάτων τα οποία θα δίνονται από τις δυναμοκυψέλες και αφορούν τα φορτία 
των απορριμματοκιβωτίου θα πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια τόσο στο θάλαμο ελέγχου φόρτωσης 
των απορριμματοκιβωτίων αλλά και το γραφείο του υπεύθυνου βάρδιας  του Σταθμού.  

Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου και 
μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη 
περάτωσή των εργασιών. 

Άρθρο 7ο: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 

Με την παρούσα προβλέπεται η αναβάθμιση του υποσταθμού και των πινάκων των  τεσσάρων πρεσών 
του ΣΜΑ . 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των ηλεκτρολογικών στοιχείων και 
πεδίων τα οποία βρίσκονται στο χώρο του υποσταθμού.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενδεικτικές εργασίες:   

 Αντικατάσταση πίνακα χαμηλής τάσης εισόδου ρεύματος, μεταλλικού πεδίου διαστάσεων 
τουλάχιστον 2000Χ800Χ400mm (τεμ. 2), 

 Αντικατάσταση πίνακα χαμηλής τάσης διανομής ρεύματος, μεταλλικού πεδίου διαστάσεων 
τουλάχιστον 2000Χ600Χ400mm (τεμ. 2), 

 Αλλαγή γενικού  διακόπτη χαμηλής τάσης  τύπου MCCB 70 kA με μαγνητικές και θερμικές 
προστασίες και περιοχή ρύθμισης από 500-1250Α   , 

 Εγκατάσταση πηνίου έλλειψης τάσης για τον πιο πάνω διακόπτη τάσης 400VAC, 
 Εγκατάσταση πολυόργανου ένδειξης ηλεκτρικών μεγεθών Α-V μονοφασικό-τριφασικό, 
 Αντικατάσταση 3 τεμ. Μ/Σ εντάσεως 22kV. 
 Αντικατάσταση 3 τεμ. οργάνων ένδειξης V-A-W για την μέση τάση. 
 Αντικατάσταση 3 τεμ. φυσίγγια μέσης τάσης 40Α   
 Εγκατάσταση νέων διακοπτών  τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές προστασίες και 

περιοχή ρύθμισης από 175-250Α  (τεμ.2) , 
 Εγκατάσταση νέων διακοπτών  τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές προστασίες και 

περιοχή ρύθμισης από 252-630Α (τεμ.2), 
 Τοποθέτηση  2  τεμ. νέων  γενικών διακοπτών φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο  

800Α , 
 Αλλαγή και τοποθέτηση 6 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 25Α  με περιστροφικό χειριστήριο επάνω 

στον    διακόπτη, 
 Αλλαγή και τοποθέτηση 6 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 40Α  με περιστροφικό χειριστήριο επάνω 

στον διακόπτη, 
 Αλλαγή και τοποθέτηση 4 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 63Α  με περιστροφικό χειριστήριο επάνω 

στον διακόπτη, 
 Εγκατάσταση 6 τεμ. ρελέ ισχύος AF12 για τον φωτισμό του σταθμού, 
 Εγκατάσταση 6 τεμ. μικροαυτόματων  3Χ25Α  για τον φωτισμό του σταθμού, 
 Τοποθέτηση περιφεριακά 2  τεμ. φωτοκυττάρων  νυκτός για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 

του φωτισμού, 
 Προμήθεια και εγκατάσταση 30 τεμ.  ενδεικτικών λυχνιών τάσης λειτουργίας 230VAC για τον 

οπτικό έλεγχο των φάσεων και των καταναλώσεων, 
 Εγκατάσταση διακόπτη τύπου MCCB 50kA με μαγνητική - θερμική προστασία και  περιοχή 

ρύθμισης από 252-630Α  για την λειτουργία των πυκνωτών (συνφ), 
 Εγκατάσταση διακόπτη τύπου MCCB 50kA με μαγνητική- θερμική προστασία και περιοχή 

ρύθμισης από 172-250Α  για την λειτουργία του ψυκτικού συστήματος τροφοδοσίας και ψύξης του 
συνόλου των  ελαιοδυναμικών συστημάτων και κυκλωμάτων του ΣΜΑ Σχιστού.   

 Ολική αντικατάσταση υπάρχοντος πίνακα με νέο και σύγχρονο έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
τοποθέτηση του νέου συστήματος προστασίας Buckholtz, 

 Αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών ηλεκτρονικών συστημάτων απομάκρυνσης  των 
τρωκτικών με νέα, εντός των πεδίων, 





 

 

 Τοποθέτηση κατάλληλης αμπούλας (κάψουλας) πυρόσβεσης τύπου bonpet στο σύνολο των 
πινάκων και πεδίων για την προστασία αυτών από πυρκαγιά και την αυτόματη κατάσβεση της.  

    

Εάν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών απαιτηθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης και λειτουργίας 
του  ΣΜΑ Σχιστού από τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα απαιτηθούν για την εκ νέου ηλεκτροδότηση του έργου. 

Κρίνεται απαραίτηττη η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων για το σύνολο των προς τοποθέτηση υλικών έτσι 
ώστε αυτά να μπορούν να αξιολογηθούν.  

Θα πρέπει δε το σύνολο των υλικών να φέρουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς 
IEC οι οποίοι αφορούν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.    

Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου και 
μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη 
περάτωσή των εργασιών. 

 

Άρθρο 8ο: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 
πρεσών. 

Στο πλαίσιο της πλήρους αναβάθμισης του βιομηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού και 
συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών των απορριμμάτων  θα πρέπει ο ανάδοχος των εργασιών 
συντήρησης να προβεί επίσης και στη αναβάθμιση του εξοπλισμού όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί το σύνολο των ηλεκτρικών καλωδίων παροχής από τον Υ/Σ χαμηλής τάσης μέχρι τους 
πίνακες των πρεσών και των βαρούλκων . 

Η απαιτούμενη ποσότητα των αγωγών σύνδεσης είναι περίπου η παρακάτω:   

 Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ3Χ95+70, 420 μέτρα περίπου αγωγός 1Χ95mm2 και 70 μέτρα  
    περίπου 1Χ70mm2, 

 Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ3Χ240+2Χ95, 840 μέτρα περίπου αγωγός 1Χ240mm2 και 280  
    μέτρα περίπου 1Χ95mm2, 

Για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών θα πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως ο υπάρχον 
εξοπλισμός,  να γίνει επανασχεδιασμός και τοποθέτηση νέων υλικών και προγραμμάτων σύγχρονων για την 
καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία των πρεσών.  

Θα πρέπει να τοποθετηθούν νέα πεδία τα οποία θα περιλαμβάνουν ανά δύο τα συγκροτήματα των πρεσών έτσι 
ώστε να είναι ποιό εύκολος ο έλεγχος τους από τους χειριστές των πρεσών  αλλά και η μεταφορά δεδομένων όπως 
επίσης και η μελλοντική  συντήρηση τους.    

Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά και εργασίες όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

 2 Γενικοί πίνακες τύπου ντουλάπας 2 φύλλων 200Χ150Χ40εκ περίπου,  
    μεταλλικοί γαλβανιζέ με 2πλή ηλεκτροστατική βαφή, 

 2 Πολυόργανα ένδειξης ηλεκτρικών μεγεθών και 6τεμ. Μ/Σ εντάσεως, 
 6 Διακόπτες τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές προστασίες  

    και περιοχή ρύθμισης από 68-400Α, 

 4 PLC  (programmable logic controller) περίπου 80 εισόδων/εξόδων, 
 4 Κάρτες αναλογικές για τον έλεγχο θερμοκρασίας, πίεσης  κ.α,  
 64 τεμάχια ρελέ εντολών τύπου SSR, εισόδου 3-32VDC – εξόδου 3-60VDC 25A, 
 12 τεμάχια ρελέ ισχύος  κεντρικού ηλεκτροκινητήρα 55kw με τα χρονικά  

    τους για την εναλλαγή Υ-Δ, 

 4 τεμάχια ρελέ ισχύος κινητήρα αντλίας γάντζων-γάντζου έλξης κουτιού 11kW  
 8 τεμάχια ρελέ ισχύος 1,1kw για την αντλία κυκλοφορίας ψύξης ελαίου και κινητήρα     ανεμιστήρα, 





 

 

 4  θερμομαγνητικούς διακόπτες 55kW 100-160A  
 4 θερμομαγνητικούς διακόπτης 11kW 16-25A  
 8 θερμομαγνητικούς  διακόπτες 1,1kW 2,5-4A 
 4 οθόνες αφής 7¨ για τον οπτικό έλεγχο των σφαλμάτων, 

    τις ενδείξεις των ζυγίσεων καθώς και την λειτουργία του συμπιεστή, 

 Σύστημα πυρόσβεσης τύπου αμπούλας (Bonpet), εντός των πινάκων τεμάχια 4, 
 4 πλακέτες τύπου Jolly για την παραλαβή και διαχείριση των σημάτων και μηνυμάτων από τις ζυγιστικές 

διατάξεις , 
Διάφορα υλικά  τα οποία απαιτούνται για τη σύνδεση του πίνακα όπως μπουτόν, κλέμενς,    αυτόματες ασφάλειες , 
4 ηλεκτρονικά τροφοδοτικά 400/24VDC 30 Α, καλώδια, μπάρες κτλ. 

Μετά το πέρας των  τοποθετήσεων - συνδέσεων και επικοινωνιών θα πρέπει να γίνουν όλοι εκείνοι οι 
προγραμματισμοί  των PLC  και των οθονών όπως επίσης και η δοκιμαστική επικοινωνία μεταξύ PLC και οθόνης 
αλλά και το σύνολο των απαραίτητων  δοκιμών πριν την παράδοση για χρήση. 

Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου και μη), 
μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή των 
εργασιών. 

Άρθρο 9ο: Πιστοποιητικά ποιότητας εργασιών- εγκρίσεις, κλπ. 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των συνεπειών του Νόμου και 
οφείλει να έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο κάλυψης της τεχνογνωσίας των λειτουργικών σχεδιασμών του 
ΣΜΑ και των καλυπτόμενων από την παρούσα συστημάτων.  

Άρθρο 10ο: Τρόπος σύνταξης Τεχνικών Προσφορών  

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, 
κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις 
παρακάτω ενότητες. Σημειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να μην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη με συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, κλπ.  

Ενότητα Α: Πρόγραμμα Εργασιών 

Αφορά τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και έγκειται στην αναλυτική περιγραφή προγράμματος εργασιών (σε επίπεδο 
καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων ελέγχων), συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα 
εκτέλεσης των εν θέματι εργασιών. 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος 

Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητα τους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

1. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όσων εκ των εργασιών δε δύνανται να 
διενεργηθούν επί τόπου στο ΣΜΑ (θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή αποθηκών 
ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, κα. ) 

2. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, σύντομη περιγραφή λειτουργίας, βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κα.)  

3. Ο τρόπος διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, είτε υπάρχει πιστοποίηση από 
αναγνωρισμένο Οργανισμό είτε όχι, και με ποιο τρόπο υλοποιείται 

4. Η πολιτική συνεργασίας με τρίτους- εφόσον υπάρχει- (συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών, προμηθευτές ανταλλακτικών, κα.) με σκοπό την εκτέλεση των υπόψη εργασιών 
και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύμβαση παροχής 
των υπηρεσιών. Ειδικά για το θέμα των ανταλλακτικών, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ξεκάθαρα ο 
τρόπος εξασφάλισης των απαραιτήτων ανταλλακτικών, όποτε και σε όποια ποσότητα χρειασθούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 





 

 

5. Τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τρίτους του υπ’ αρ. 4 στοιχείου 
 

Ενότητα Γ: Εμπειρία προσφέροντος 

Η εμπειρία του προσφέροντος θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κάτωθι:  

1. Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συμβάσεων- με ιδιωτικούς ή δημόσιους 
φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς και αντίγραφα 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών   

2. Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτομικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση 
των υπόψη εργασιών –εφόσον υπάρχουν- με σύντομη περιγραφή αυτών των μεθόδων 

3. Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο 
τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις υπόψη εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη 
εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.  

 

Επιπλέον και ειδικότερα για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης με Α/Α 1, Α/Α2, Α/Α4, Α/Α5, (Άρθρο 3 
της παρούσας), και που αφορούν εργασίες στα κρισιμότερα συγκροτήματα  (τροφοδοσίας, συμπίεσης 
κλπ), του ΣΜΑ –καθώς  αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας αυτού, πέραν της περιγραφής υλοποίησης 
παλαιοτέρων αναλόγων συμβάσεων- με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, 
αντικείμενο, κόστος εργασιών, κα.) που θα συνοδεύεται από αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
αυτών, απαιτείται βεβαίωση των κατασκευαστικών οίκων των  μηχανήματων με την οποία θα προκύπτει 
ότι ο προσφέρων διαθέτει τα μέσα (τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία & πρόσβαση σε 
γνήσια ανταλλακτικά) προκειμένου να εκτέλεσει άρτια τις εν λόγω εργασίες. 

Όμοια για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού διατάξεων (Άρθρα 6 έως 8 της παρούσας) των 
οποίων η λειτουργία σχετίζεται με τις υφιστάμενες πρέσες,  προκειμένου να διασφαλισθεί η απαιτούμενη 
συμβατότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των συγκροτημάτων, πέραν της περιγραφής 
υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συμβάσεων- με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς- (φορέας, έτος, 
διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κα.) που θα συνοδεύεται από αντίγραφα βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης αυτών, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των πρεσών με την οποία θα 
προκύπτει ότι ο προσφέρων διαθέτει τα μέσα (τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία & 
πρόσβαση σε γνήσια ανταλλακτικά) προκειμένου να εκτέλεσει άρτια τις εν λόγω εργασίες. 

 

Ενότητα Δ: Λοιπά στοιχεία  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού κατόπιν υποβολής 
αιτήματος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία προκειμένου να εξετάσουν τις 
εγκαταστάσεις και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για την λειτουργική τους κατάσταση, καθώς και για να 
εκτιμήσουν τις εργασίες και τα  ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τις εργασίες της παρούςας.  

Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι γνωρίζει και έχει ιδίαν άποψη 
για την παρούσα κατάσταση του εξοπλισμού και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια αυτής. 
Κατόπιν της επίσκεψης οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετική βεβαίωση που θα εκδοθεί από αρμόδια 
Υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, η οποία και θα πρέπει να επισυναφθεί υποχρεωτικά στην Τεχνική Προσφορά των 
διαγωνιζομένων. 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προβλέψεις:  

α. Η Αναθέτουσα Αρχή:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

 

το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 
κατάλληλα πεδία.  

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 
της διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στην ιστοσελίδα:  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί 
από κάθε φυλλομετρητή.  

4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).  

5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς 
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: 

Αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf, είτε με το ανέβασμα του αρχείου .xml στην 
ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

 





 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας:  

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 
στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με 
χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις 
οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 
ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη 
ΙΙ έως V αυτού.  

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο 
πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου  

(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να 
υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων 
που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.  

(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.  

 
 
 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., οδός ………………….………., 

αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..………….. 

Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ……………… 
Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά: 

 

Για τη σύνταξη του τιμολογίου λαμβάνονται υπόψη: 

 Η εξειδικευμένη φύση (ως προς την εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού για την παροχή των 
ζητουμένων υπηρεσιών) των εργασιών, του εξοπλισμό και των μέσων, η οργανωτική εμπειρία των 
υπευθύνων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της παρούσας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 
εργασιών υπό τις εξειδικευμένες συνθήκες που αυτές θα πρέπει να εκτελούνται  

 Η ευθύνη ενιαίου συντονισμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης του υπόψη 
εξοπλισμού  

 Στην προσφερόμενη αμοιβή περιλαμβάνονται τα εξής: αμοιβές προσωπικού και του εξοπλισμού του, 
ανταλλακτικά, μηχανήματα και λοιπά υλικά και εξαρτήματα που θα απαιτηθούν, ειδικοί τεχνικοί, λοιπά 
κόστη εξωτερικών υπηρεσιών, κόστη εξοπλισμού υποδομής, κόστη απρόβλεπτων υπηρεσιών, όφελος 
και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του συνόλου των ζητουμένων εργασιών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 

 

Άρθρο 1ο (Α.Τ.1)  

Για τη μηνιαία δαπάνη των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της 
νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως) …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 2ο (Α.Τ.2)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών, όπως 
ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων 
και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως) …………………………………………………………………………………………………….. 

Άρθρο 3ο (Α.Τ.3)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών, όπως 
ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων 
και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως) …………………………………………………………………………………………………….. 





 

 

 

Άρθρο 4ο (Α.Τ.4)  

Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της 
νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως) …………………………………………………………………………………………………….. 





 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

36 (ΜΗΝΕΣ) ……………… € ……………… € ……………… €  ……………… € ……………… € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.2 Β. Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών 
διατάξεων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

……………… € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

Α.Τ.3 Γ. Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού 
και πινάκων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

……………… € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.4 Δ. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσσών 
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

……………… € 

  





 

 

 ΣΥΝΟΛΟ χωρις ΦΠΑ ……………… € 

ΦΠΑ 24% ……………… € 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ ……………… € 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

12 (ΜΗΝΕΣ) 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

……………… € ……………… € ……………… €  ……………… € ……………… € 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ χωρις ΦΠΑ ……………… € 

ΦΠΑ 24% ……………… € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ ……………… € 

 

2. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι …………. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

    ……………………………………………… 
     (Ημερομηνία και υπογραφή) 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……........... 

(διεύθυνση) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
....................... , ΑΦΜ: .................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
.....................  
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Η Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ 
\ 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 





 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται 
ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16).  

9 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

10 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 

 

 

 

 





 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. 
.         
(διεύθυνση)...... 

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ...................... 

 
(διεύθυνση)...
.   

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... 

 
(διεύθυνση)...
.  (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

    

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 
ημέρες6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης7) ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 





 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε8. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

6 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

7 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης 

8 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Άντερσεν 6 - 115 25, Αθήνα 

Τηλ: 213-21483000, Fax:210- 67 49 178 
 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

(ΣΧΕΔΙΟ) 





 

 

 
Σήμερα την …………… του έτους 2018, οι υπογράφοντες: 

 Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός 

Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Άντερσεν αριθ. 6 και 

Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 997495445, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Πρόεδρο του κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, που θα καλείται στο εξής «Εργοδότης», 

 Αφετέρου  η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «………..» και  δ.τ.  «……….»,  η  οποία  εδρεύει 

…………., στην οδό……….. αριθ. …, ΑΦΜ………… , της Δ.Ο.Υ. ……., όπως  νόμιμα εκπροσωπείται 

………………….., η οποία θα ονομάζεται στο παρόν για συντομία, που θα καλείται στο εξής 

«Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 

όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (Α΄ 107) 

7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΔΣΝΑ, οικονομικού έτους 2018. 
8. Την υπ’ αριθ. 10/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης ΣΜΑ του ΕΔΣΝΑ. 

9. Την υπ’ αριθ. ……….. διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ 

10. Την  υπ’  αριθ.  …../2018  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  ΕΔΣΝΑ,  με  την  οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

11. Την υπ’ αριθ. …/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων τις εργασίες συντήρησης εξειδικευμεύνου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού, έναντι συνολικού ανταλλάγματος ………………. ευρώ (…………….€), πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24% [……………€], δηλαδή συνολικά ………………….(………….€), σύμφωνα με όσα 





 

 

αναλυτικά αναφέρονται στην οικονομική του προσφορά. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 

προαίρεσης, ο προϋπολογισμός προσαυξάνεται κατά ………….. ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 

δηλαδή συνολικά ……………… ευρώ (…..€). 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται αναλύτικα στα παραρτήματα 
Ι &ΙΙ της διακήρυξης αλλά και στη μέλετη …./18 της …………………… η οποία αποτελεί Παράρτημα και 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Συνοπτικά το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την τεχνική 
υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού 
και ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας συμπιεστών 
και των συγκροτημάτων συμπίεσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της 
παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του 
συνόλου του σταθερού εξοπλισμού του ΣΜΑ συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

 Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 
 Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 
 Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 

πρεσσών. 
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών 
(αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις 
προαναφερόμενες συντηρήσεις, επισκευές, και εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. 

 

Άρθρο 2: Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Α.Τ 1 προϋπολογισμού), αφορά σε κατ' αποκοπή μηνιαίο 
οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα προσδιορίζεται στην  Σύμβαση, όπως διαμορφώθηκε με την 
οικονομική προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα αμείβεται επί των παρεχομένων υπηρεσιών του τμηματικά, κατά μήνα, με βάση τους 
λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της παρούσας Διακήρυξης. 

Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό νόμιμο παραστατικό . 

Για  τις υπηρεσίες εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης (Α.Τ.2, Α.Τ.3 & Α.Τ4 του προϋπολογισμού) ο ανάδοχος 
θα εκδώσει τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά επί του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 
και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, 
διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται 
όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), 
με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.  

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και 
η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του 
παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του 
τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω. 





 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην ταμειακή 
υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά 
δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, 
ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και 
έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας όπως προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί του 
καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 3: Εγγυήσεις 
Ο Ανάδοχος παρεໄδωσε στον Εργοδοໄτη την υπ ໄαριθμ. ...../.....-.....-2018 Εγγυητικηໄ Επιστοληໄ Καληໄς 
Εκτεໄλεσης ποσουໄ ιໄσου προς το 5% του ολικουໄ ποσουໄ της Συໄμβασης, ηໄτοι ............... 

Άρθρο 4: Κρατήσεις 
Toν Αναໄδοχο βαρυໄνουν οι υπεໄρ τριໄτων κρατηໄσεις, ως και καໄθε αໄλλη επιβαໄρυνση, συໄμφωνα με την κειໄμενη 
νομοθεσιໄα, μη συμπεριλαμβανομεໄνου Φ.Π.Α., την παροχηໄ της υπηρεσιໄας στον τοໄπο και με τον τροໄπο που 
προβλεໄπεται στα εໄγγραφα της συໄμβασης.  

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να 
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
συνεργεία του στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα 
ελέγχου και μετρήσεων, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, όχημα μεταφοράς, στολές και 
χειρόκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, κλπ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα 
αναγκαία έπιπλα και είδη γραφείου που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του, και θα τοποθετηθούν σε 
χώρο της επιλογής της Επίβλεψης. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για την λειτουργία του 
γραφείου του θα πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο επιλογής της 
επίβλεψης. 

Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΔΣΝΑ τα στοιχεία και τις 
ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του, καθώς και τους τεχνικούς υπευθύνους του, κατά περίπτωση 
ειδικότητας, που θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την σύνταξη και υπογραφή των από πλευράς του 
τεχνικών εκθέσεων, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων. 

Εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
προς έγκριση, το προαναφερθέν αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά 





 

 

προβλεπόμενα από την παρούσα έντυπα στον ΕΔΣΝΑ Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν εντός των 
επομένων πέντε (5) ημερών από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με τα αρμόδια 
στελέχη της Δ/νσης ΣΜΑ (Προϊστ. Δ/νσης, Προϊστ. Τμ. ΣΜΑ, Υπευθ. Λειτουργίας ΣΜΑ, κλπ.) το προσωπικό 
του ΕΔΣΝΑ και την επίβλεψη και να λαμβάνει υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε 
απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την επίβλεψη και τον 
Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ για τα προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 
Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους επιβλέποντες. 

Άρθρο 7: Διάρκεια Σύμβασης 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την Ομάδα 1 σε διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης πλέον του δικαιώματος προαίρεσης. 
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην Ομάδα 1 και για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την 
ίδια τιμή ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της 
αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της 
σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης για τις υπόλοιπες Ομάδες ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Άρθρο 8: Παρακολούθηση της σύμβασης  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 
ΣΜΑ του ΕΔΣΝΑ,η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και δη την Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 





 

 

Άρθρο 9: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
2. Σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ), αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης 
μιας εργασίας ή καθυστέρηση έναρξης της ή ενδιάμεση παύση, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το 2 τις χιλίοις επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης της παράδοσης ή διακοπής. 

Η ποινική ρήτρα μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ κατόπιν 
αιτιολογημένης εισηγήσεως της αρμόδιας Δνσης . 

Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών διακοπής εργασιών ή και σε περίπτωση επίσης που διαπιστωθεί 
ότι, ο ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, 
δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4412/16 

 
3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% των 
προβλεπόμενων τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Άρθρο 10: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 





 

 

Για την Ομάδα 1 προβλέπεται προαίρεση για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την ίδια τιμή 
ανά μήνα που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών της αρχικής 
σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εντός 12 μηνών πριν τη λήξη της σύμβασης. 

Άρθρο 11: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 12: Συμβατικά στοιχεία των εργασιών 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών, κατά σειρά ισχύος 
είναι τα κάτωθι: 

• Η Σύμβαση των υπηρεσιών. 

• Οι όροι της Διακήρυξης 

• Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

• Τεχνική Περιγραφή - Τεχνική Προσφορά (ΤΠ), ως κατ' ελάχιστον δεσμεύσεις του 
προσφέροντα 

• Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

• Προϋπολογισμός Μελέτης 

• Η Τεχνική Έκθεση, η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

 

Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 
Νόμο.  

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147). Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Εκτελεστικής Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενλόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 
άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

3. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών 
(στην Αθήνα) δικαστηρίων. 

 
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα 
αντίγραφα όπως παρακάτω: 





 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για τον ΕΔΣΝΑ 

 

 
…………………………….. 

Για τον Ανάδοχο 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας 
 
 
 
 

  …………………………….. 
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