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Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 / 2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού και 
ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων 
τροφοδοσίας συμπιεστών και των συγκροτημάτων συμπίεσης, σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  
την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του συνόλου του 
σταθερού εξοπλισμού του ΣΜΑ συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

• Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 

• Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 

• Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πρεσσών. 

Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση 
των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και λοιπών, συσκευών, υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις προαναφερόμενες συντηρήσεις, επισκευές, 
και εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, όπως αναλυτικά προσδιορίζοτναι 
στο Άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών.  
 
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ που λειτουργεί 
εντός του οικοπέδου στην περιοχή Σχιστού, στο Δήμο Περάματος, επιτελεί σημαντικό 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο και η απρόσκοπτη λειτουργία του συνδέεται με 
την αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων πληθώρας Δήμων του 
Λεκανοπεδίου και –κατά συνέπεια- το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την απρόσκοπτή 
λειτουργία του και την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του. 
 
Η εγκατάσταση, μεγάλης έκτασης και δυναμικότητας (η δυνατότητα διαχείρισης 
ανέρχεται σε 1200 tn ανά 8ωρο για 6ήμερη λειτουργία 18 ώρες/ημέρα είναι η 
μεγαλύτερη στην Ελλάδα) και αποτελεί τη μοναδική μονάδα Κεντρικού ΣΜΑ στην 
Περιφέρεια Αττικής που λειτουργεί και είναι πλήρως αδειοδοτειμένη. Απασχολώντας 
για την καθημερινή λειτουργία του 97 εργαζόμενους, η πλειοψηφία τους οδηγοί 
τετραξονικών οχημάτων, στο σύνολο τους δημόσιοι υπάλληλοι, το Εργοστάσιο 
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παραλαμβάνει από το 1991 σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα και τα μεταφέρει σε 
χώρους ταφής (Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων). 
 
Η σημασία του εν λόγω έργου είναι μεγάλη, τόσο περιβαλλοντικά, αφού μειώνονται 
τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων προς την τελική διάθεση των απορριμμάτων 
σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και άρα η περιβαλλοντική 
όχληση, όσο και οικονομικά, αφού μειώνεται το κόστος μεταφοράς, πάντοτε με 
γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ή περιορισμός της δυναμικότητας θα είχε 
δυσμενέστατες συνέπειες για τους εξυπηρετούμενους Δήμους οι οποίοι συλλέγουν 
τα απορρίμματα κατά τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες που δεν 
λειτουργεί ο ΧΥΤΑ για λόγους ασφαλείας. 
Η περιφραγμένη έκταση της όλης εγκατάστασης (κτίρια, οδοποιία, πλατεία ελιγμών 
απορριμματοφόρων και περιβάλλων χώρος) ανέρχεται σε περίπου 40.000 m2. Το 
σύνολο της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων πραγματοποιείται εντός κτηρίων του 
ΣΜΑ που αναπτύσσονται κλιμακωτά παρακολουθώντας κατά το δυνατόν την 
μορφολογία του εδάφους. Συνοπτικά η υποδομή του ΣΜΑ είναι η εξής:  
• Πύλη εισόδου με πινακίδα πληροφοριών 
• Οικίσκος ελέγχου 
• 2 γεφυροπλάστιγγες ζύγισης δυναμικότητας φορτίου 70 tn έκαστη 
• Συγκρότημα μεταφόρτωσης απορριμμάτων με πάγια συγκροτήματα 
συμπίεσης 
• Συνεργείο τριών επισκευαστικών θέσεων οχημάτων ΣΜΑ - Αποθήκη 
ανταλλακτικών, υλικών, κλπ. 
• Κτίριο κυλικείου και αποδυτηρίων προσωπικού 
• Πλυντήριο οχημάτων 
• Πρατήριο καυσίμων 
• Κτίριο διοίκησης (γραφείων) 
• Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) 
• Υποσταθμός Μ.Τ - Χ.Τ., 800 KW 
• Λοιπές βοηθητικές υποδομές: περιμετρική και εσωτερική περίφραξη, 
εκτροπή ομβρίων, δευτερεύουσα πύλη εξόδου απορριμματοφόρων κλπ. 
• Εσωτερικό οδικό δίκτυο, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχημάτων, 
πλατφόρμα ελιγμών οχημάτων μεταφόρτωσης και πλατφόρμα ελιγμών 
απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμων, νησίδες, σημάνσεις κλπ. 
• Σύστημα διαχείρισης σκόνης και οσμών (σύστημα καταιονισμού και 
κατακράτησης σκόνης τύπου RAM) 
• Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, χειρισμού και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων(Κ.Σ.Π.Χ.Ε.) μεταφόρτωσης, συνοδευόμενο από Πληροφοριακό 
Σύστημα (βάση δεδομένων) τήρησης, επεξεργασίας και στατιστικής αξιοποίησης των 
δεδομένων της διαδικασίας μεταφόρτωσης 
• Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχου-ζύγισης εισερχόμενων-εξερχόμενων 
απορριμμάτων στην πύλη του ΣΜΑ Σχιστού 
• Σύστημα ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών στα εισερχόμενα φορτία στην πύλη 
του ΣΜΑ Σχιστού. 
• Αυτόματα συστήματα φωτεινής σήμανσης κατεύθυνσης απορριμματοφόρων 
και απορριμματοκιβωτίων στις ενδεδειγμένες θέσεις 
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• Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων χώρων και εσωτερικού οδικού δικτύου 
• Εγκαταστάσεις, επικοινωνίας χειριστών και χειριστών/ οδηγών, τηλεφωνικό 
κέντρο, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, κ.α. 
• Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αυτόματο κεντρικό σύστημα άρδευσης 
• Εξοπλισμός πυρασφάλειας και αντιπυρικής προστασίας, δίκτυο πυρόσβεσης 
• Χώρος στάθμευσης οχημάτων ΣΜΑ και λοιπού εξοπλισμού 
• Χώρος προσωρινής εναπόθεσης απορριμματοκιβωτίων 
• Χώρος δειγματοληψίας εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων 
 
Με την παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Σταθμών Μεταφόρτωσης το συνόλο του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντάσσεται σε τακτική συντήρηση και επισκευή, 
ώστε να είναι συνεχώς διαθέσιμος και ο ΕΔΣΝΑ να επιτελεί τον ιδρυτικό σκοπό, την 
εξυπηρέτηση των δήμων μελών του με την παροχή των υπηρεσιών μεταφόρτωσης. 
Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία του ΣΜΑ, η χρήση των μηχανημάτων συμπίεσης, η 
ζύγιση των οχημάτων κλπ. εκτελείται αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους από 
το 1991 έως σήμερα. Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης σε ιδιωτικό φορέα είναι 
απαραίτητη και πραγματοποιείται από το 2001. Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία 
έτη η ανάγκη παροχής υπηρεσιών  καθημερινής συντήρησης και επισκευής έχει 
αυξηθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2011 έως σήμερα πολλοί υπάλληλοι του 
ΕΔΣΝΑ που εργάζονταν στον ΣΜΑ έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, οπότε είναι 
αδύνατο ο ΕΔΣΝΑ να εκτελεί της απαραίτητες εργασίες καθημερινής συντήρησης και 
επισκευής.  
 
Η αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην καθημερινή συντήρηση. Κατά τον ημερήσιο έλεγχο των 
μηχανημάτων διαπιστώνονται οι τυχόν αποκλίσεις από την βέλτιστη λειτουργία και 
με μικρορυθμίσεις επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία. Επίσης όχι μόνο 
εντοπίζεται κάποια δυσλειτουργία του σε αρχικό στάδιο και με την παρεμβατική 
επισκευή αντιμετωπίζεται σε ελάχιστο χρόνο και μικρό κόστος (πχ  στην περίπτωση 
μικρής διαρροής λαδιού αποκαθίσταται η βλάβη στο κεντρικό έμβολο του  συμπιεστή 
αποτρέποντας έτσι πιθανή σοβαρή βλάβη με κόστος αποκατάστασης ιδιαίτερα 
υψηλό και με κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας για μακρύ χρονικό διάστημα), αλλά 
ταυτόχρονα εντοπίζονται και τα πρόδρομα φαινόμενα των βλαβών, δονήσεις 
μηχανημάτων και ηχητικές ενδείξεις που χρήζουν άμεσων ενεργειών.  
 
Το κύριο στοιχείο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα επιμέρους αντικείμενα: 
 
Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  
 
Aφορά την 3ετή (με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 ετους) παροχή υπηρεσιών για 
την τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ειδικότερα την επιθεώρηση, συντήρηση και 
επισκευές των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας συμπιεστών και των συγκροτημάτων 
συμπίεσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναλύονται στα τεύχη της 
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παρούσας. Αφορά επιπρόσθετα  την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές των 
εγκαταστάσεων του συνόλου του σταθερού εξοπλισμού του ΣΜΑ. 
 
Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσσών 
Aφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών διατάξεων των τεσσάρων 
πρεσσών 
 
Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσσών 
Αφορά τις εργασίες αναβάθμισης του υποσταθμού και των πινάκων των πρεσσών 
 
Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πρεσσών. 
Αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσσών. 
 
Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών έχει παρεπόμενο ή 
συμπληρωματικό χαρακτήρα καθώς όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Τεχνικής 
Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Μελέτης, αφορά τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων, επισκευών και 
εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. 
Επιπρόσθετα και από την αποτίμηση τόσο των εργασιών όσο και της αξίας των 
ανταλλακτικών που ακολουθεί, προκύπτει και με βάση την οικονομική αξία ο νομικός 
χαρακτηρισμός της εν λόγω σύμβασης, ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών της συντήρησης των εγκαταστάσεων του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) περιλαμβάνει τόσο εργασίες τρέχουσας 
συντήρησης όσο και εργασίες ελαφράς ή και βαρείας εντάσεως στην περίπτωση 
επισκευών αποκατάστασης παρουσιαζόμενων βλαβών. Αναλυτικότερα όπως 
περιγράφεται και στο Άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών 
της παρούσας Μελέτης, οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τρία επίπεδα 
επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων: 

• Καθημερινό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση 

• Εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 

• Μηνιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 
 
Η εκτέλεση των ανωτέρω επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων διενεργούνται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που προκύπτουν: 
Ι) από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών , όπου στην περίπτωση 
αυτή οι εργασίες αφορούν κυρίως τακτικές συντηρήσεις και προγραμματισμένους 
ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής και 
ΙΙ) από τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και τυχόν παρουσιαζόμενες φθορές ή 
βλάβες, όπου στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τόσο εργασίες ελαφράς όσο 
και εργασίες βαρείας εντάσεως , αναλόγως του είδους και εύρους της βλάβης, της 
επιμέρους εγκατάστασης και του είδους του εξοπλισμού που διαγνώσθηκε η φθορά 
ή βλάβη.  
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Στην περίπτωση Ι) οι εργασίες πραγματοποιούνται με προγραμματισμένο τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται η διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε ώρες αιχμής ενώ 
στην περίπτωση ΙΙ) οι επεμβάσεις επισκευής πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις 
ελαφράς εντάσεως επίσης με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διακοπή λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων σε πρωινές ώρες αιχμής και κατά προτίμηση από Τετάρτη έως 
Σάββατο, ή σε περιπτώσεις βαρείας εντάσεως τις Κυριακές όπου είναι και η μοναδική 
ημέρα αργίας του ΣΜΑ ως προς την υποδοχή φορτίων. 
 
Οι εργασίες αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού που αναφέρονται παραπάνω αφορούν 
κυρίως εργασίες βαρείας εντάσεως. Οι εργασίες αυτές που θα εκτελεσθούν από τον 
ανάδοχο με σκοπό να αναβαθμισθεί ο αντίστοιχος εξοπλισμός και να διευκολυνθεί 
το έργο της συντήρησης των αντιστοίχων διατάξεων (ζυγιστικές διαταξεις κλπ), 
προυπολογίζονται παρακάτω ως κατ’αποκοπή τίμημα και δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο μηνιαίο τίμημα του προϋπολογισμού. Αντιθέτως στο μηνιαίο τίμημα του 
προυπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης και επισκευών  των 
αναβαθμισμένου εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού. 
 
 
Προκειμένου να γίνουν αντιληπτά το εύρος και η πολυπλοκότητα τόσο των επιμέρους 
εγκαταστάσεων όσο και των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
συμβατικό αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών (το σύνολο του εξοπλισμού 
περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών 
Προδιαγραφών της παρούσας Μελέτης), ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα εξ αυτών: 

• Εγκαταστάσεις ελέγχου λειτουργίας και χειρισμού συγκροτημάτων 
τροφοδοσίας και συμπίεσης των απορριμμάτων 

• Συγκροτήματα συμπίεσης με τις ηλεκτρονικές- ηλεκτρομηχανολογικές  

• Συγκροτήματα ψύξης ελαιοδυναμικών συστημάτων με ηλεκτρονικές 

• Διατάξεις λειτουργίας και ασφαλείας με αποστολή alarm μεσω SMS και e-mail 

• Συγκροτήματα μεταφόρτωσης (τάφροι) με επιμέρους συγκροτήματα 
βαρούλκων έλξης- επιστροφής ξέστρων 

• Διατάξεις αυτόματης σύμπλεξης - αποσύμπλεξης και εναλλαγής των container 

• Ηλεκτρονικοί και ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμών και ελέγχου λειτουργίας 
όλων των εγκαταστάσεων 

• Πλάστιγγες εισόδου-εξόδου (δυναμοκυψέλες, ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης εισόδου-εξόδου καθώς και των υπολογιστών αυτού) 

• Hardware και software του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των 
λειτουργιών μεταφόρτωσης και αυτόματης σήμανσης κινδύνου, καταγραφής-
επεξεργασίας αποδόσεων και βλαβών των εγκαταστάσεων και της 
διαθεσιμότητας των containers 

• Λογισμικά και αυτοματισμοί του συστήματος για την άμεση αποκατάσταση 
των συναφών προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την 
βελτιστοποίηση των παρεχομένων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών 
ελέγχου 

• Δίκτυα μεταφοράς από κεντρικό server στις διάφορες θέσεις (πύλη-καύσιμα-
συνεργείο-αποθήκη-χειριστήρια) 

• Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και επιλογής τάφρου και θέσης απόρριψης 
για τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα, μέσω συστημάτων αυτόματης 
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καθοδήγησης με σηματοδότες κυκλοφορίας και τηλεελέγχου αυτών από το 
κεντρικό θάλαμο ελεγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης 

• Σταθερό πυροσβεστικό δίκτυο με αυτοματισμούς ελέγχου και διατάξεις 
αυτοπροστασίας όπως επίσης και εναρμόνιση του με τους ισχύοντες νόμους 
της ΠΥ  
 

Από την ανωτέρω ενδεικτική απαρίθμηση των εγκαταστάσεων και των απαιτούμενων 
εργασιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικού προσωπικού με απόλυτα 
υψηλή στάθμη εξειδίκευσης σε πολλαπλούς τομείς όπως ενδεικτικά: 

• Ελαιοδυναμικά συστήματα 

• Συστήματα μετάδοσης κίνησης 

• Ηλεκτρονικά συστήματα 

• Αυτοματισμοί 

• Monitoring βιομηχανικών εγκαταστάσεων  

• Hardware-software εξειδικευμένων και μή πληροφοριακών συστημάτων 

• Επισκευές βαρέως τύπου εξοπλισμού (βαρούλκα κλπ) 
Επιπρόσθετα της αναγκαιότητας ύπαρξης εξειδίκευσης τεχνικού προσωπικού σε 
πληθώρα επιμέρους τομέων ως άνω, είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία η ύπαρξη 
τεχνικού προσωπικού που ταυτόχρονα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε 
να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και συνεργασία όλων των επιμέρους 
συγκροτημάτων του ΣΜΑ ως μία ολότητα. Ειδικότερα: 
Η συνολικά απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ εξαρτάται τόσο από την ομαλή 
λειτουργία έκαστου συγκροτήματος/συστήματος αυτόνομα, όσο κυρίως από την 
ορθή λειτουργία του κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος των αυτοματισμών και 
λοιπών διατάξεων ελέγχου που συντονίζουν τη λειτουργία των επιμέρους 
συγκροτημάτων /συστημάτων μέσω ρυθμίσεων και παραμέτρων λειτουργίας, που 
εκτελεί ο τεχνικός στα πλαίσια των ελέγχων/παρεμβάσεων σε περίπτωση βλαβών. 
Τυχόν λάθος ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας κατά την εκτέλεση των εργασιών 
ελέγχου σε ένα επιμέρους συγκρότημα/σύστημα, δύναται να επιφέρει αλλεπάλληλες 
αλλαγές σε παραμέτρους λειτουργίας συναφών ή μη συγκροτημάτων/συστημάτων 
που να οδηγήσει στην δυσλειτουργία ή ακόμα και στη διακοπή λειτουργίας του 
συνόλου του ΣΜΑ. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την απρόσκοπτη εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας απαιτείται προσωπικό υψηλής στάθμης εξειδίκευσης σε τομείς όπως 
ενδεικτικά ελαιοδυναμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικές διατάξεις 
και συστήματα αυτοματισμών και επιτήρησης της λειτουργίας βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και ύπαρξη μηχανικού από πλευράς παρόχου υπηρεσιών  για 
το συντονισμό των εργασιών συντήρησης επισκευής.  
Οι απαιτούμενες ειδικότητες αφορούν κυρίως ΠΕ ηλεκτρολόγου μηχανικού με 
εξειδίκευση σε θέματα  αυτοματισμού του Η/Μ εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι αν και 
το δημοπρατούμενο αντικείμενο περιέχει και μηχανολογικές εργασίες, στην Δνση 
ΣΜΑ όπου εντάσσεται ο ΣΜΑ Σχιστού, απασχολείται ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ο 
οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό των μηχανολογικών εργασιών. 
 
Τα τελευταία δεκαεπτά (17) έτη περίπου ο ΣΜΑ Σχιστού λειτουργεί με μικτό μοντέλο. 
Οι υπάλληλοι του ΕΔΣΝΑ εκτελούν τις εργασίες λειτουργίας του ΣΜΑ (χειριστές 
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μηχανημάτων, οδηγοί κλπ.) καθώς και τις απλές εργασίες συντήρησης του 
εξοπλισμού (τεχνίτες ΕΔΣΝΑ) για τις οποίες δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις. Ταυτόχρονα ο ανάδοχος εκτελεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής σταθερού εξοπλισμού, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη γνώση 
και εμπειρία. 
 
Από το αντικείμενο της μελέτης προκύπτει επιπρόσθετα ότι λόγω της 
πολυπλοκότητας των μηχανημάτων απαιτείται η περιστασιακή εργασία από μια 
πλειάδα τεχνιτών από διάφορες ειδικότητες (ηλεκτρονικοί, ηλεκτροτεχνίτες 
υποσταθμών, μηχανοτεχνίτες ελαιοδυναμικών συστημάτων, συστήματα 
αυτοματισμών κλπ) αν ο ΕΔΣΝΑ προχωρούσε στη πρόσληψη τους δεν θα υπήρχε το 
καθημερινό αντικείμενο να τους απασχολήσει για όλο το ωράριό τους. Αντιθέτως ο 
εκάστοτε ανάδοχος προκειμένου να καλύψει τις συμβατικές υποχρεώσεις της 
καθημερινής απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των μηχανημάτων του ΣΜΑ, είναι 
υποχρεωμένος - πέρα από το προσωπικό που καθημερινά θα βρίσκεται στο χώρο του 
ΣΜΑ- να διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις του, για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης βλάβης σε οποιοδήποτε επιμέρους μηχάνημα 
του ΣΜΑ. 
 
Επιπρόσθετα και ειδικότερα για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
ζυγιστικών συστημάτων, του υποσταθμού-πινάκων πρεσών και του βιομηχανικού, 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού ικανού να εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες οι 
οποίες απαιτούν γνώση των πολύπλοκων λειτουργιών των συγκεκριμένων διατάξεων 
και κυρίως εμπειρία σε εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως εν προκειμένω. Ο 
ΕΣΔΝΑ δεν διαθέτει τέτοιου είδους τεχνικό προσωπικό και κατά συνέπεια είναι 
αναγκαία η προσφυγή σε επισκευή από ιδιώτη. 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού 
από τον ΕΔΣΝΑ τα τελευταία έτη της κρίσης, με την παράλληλη μη πρόσληψη νέου 
προσωπικού, καθιστά κάθε χρόνο και πιο δύσκολη τη λειτουργία του ΣΜΑ με ίδιο 
προσωπικό.  
 
Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα της προσφυγής στις εν λόγω υπηρεσίες προκύπτει από 
το γεγονός ότι για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού, υπό 
συνθήκες ασφαλείας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, απαιτείται και η 
ύπαρξη αποθέματος ετοιμότητας των απαιτουμένων ανταλλακτικών και λοιπών 
υλικών, και έγκαιρη αναπλήρωσή του, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 
τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών. Η έλλειψη χώρου, όμως, στην αποθήκη του 
ΣΜΑ Σχιστού, το αυξημένο κόστος διατήρησης ικανού αποθέματος ανταλλακτικών 
για την αντιμετώπιση οποιαδήποτε βλάβης καθώς και ο συγκεκριμένος χρόνος ζωής 
κάποιων εξ αυτών των ανταλλακτικών (πχ ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης ελαίου), 
σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την προμήθεια 
των υπόψη υλικών, καθιστούν αδύνατη την – εξ ιδίων μέσων- ικανοποίηση και αυτής 
της απαίτησης.  
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Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, χωρίς την ύπαρξη αναδόχου, θα ήταν πρακτικά 
αδύνατο να αποκαθίστανται άμεσα οι έκτακτες βλάβες – οι οποίες είναι αδύνατο να 
προβλεφθούν και να προϋπολογιστούν, καθιστώντας  εξαιρετικώς δυσχερή την 
απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ.  
 
Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η επιτυχημένη συνταγή που ακολουθεί ο Σύνδεσμος 
εδώ και δεκαεπτά (17) περίπου έτη και δια της οποίας έχει επιτύχει να έχει σε άριστη 
κατάσταση και απολύτως λειτουργικό τον Σ.Μ.Α. Σχιστού, εξυπηρετώντας τους 
Δήμους – μέλη του και επιτελώντας τον καταστατικό του σκοπό με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας παράλληλα και το προσωπικό του, το οποίο εκτελεί 
αποκλειστικά τις εργασίες που προαναφέρθησαν.  
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιβάλλεται η προσφυγή σε ιδιώτη, ο οποίος να 
διαθέτει την υπόψη τεχνογνωσία, την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση σε 
προσωπικό και εγκαταστάσεις, καθώς και τη δυνατότητα συνεχούς διατήρησης 
αποθέματος ετοιμότητας των απαιτουμένων υλικών και ανταλλακτικών. 
 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
 
Για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του Α.Τ 1 του προϋπολογισμού ελήφθησαν 
υπόψιν τα παρακάτω: 

1. Τα συγκριτικά ποιοτικά και ποσοτικά (τιμές) στοιχεία μεταξύ της παρούσας 
μελέτης και της Υπ’αριθμ 15816/24-11-2016 προγενέστερης σύμβασης 
μεταξύ του Φορέα μας και του αναδόχου 

Παρατηρήσεις σε σχέση με τον ανωτέρω σύγκριση: 
 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει επιπρόσθετα (σε σύγκριση με τον ως άνω 
προγενέστερο διαγωνισμό και την αντίστοιχη σύμβαση) την υποχρέωση του 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται με Α/Α 28, Α/Α 29 & 
Α/Α 30  στο Αρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών, ήτοι 
αναλυτικά: 

• Α/Α 28 Καθημερινός καθαρισμός στις κολώνες και τα κράσπεδα των 
θέσεων απόρριψης των τάφρων του ΣΜΑ 

• Α/Α 29 Αντικατάσταση συρματόσχοινων κίνησης εντός των τάφρων 
ξέστρων 

• Α/Α 30 Συντήρηση-επιθεώρηση-επισκευές γερανού (αναβατόριο) 
προσώπων και φορτίων εξυπηρέτησης τάφρων (περιλαμβάνει και την 
ανανέωση του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας του γερανού 
κατά την οδηγία 2006/42/ΕΚ 

 
2. Ο διαθέσιμος σταθερος εξοπλισμός του ΣΜΑ Σχιστού είναι ήδη γηρασμένος 

γεγονός που – σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες- οδηγεί στην ανάγκη 
σύνταξης της παρούσας μελέτης ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες 
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απαιτήσεις παροχής αποτελεσματικής συντήρησης. Συγκριτικά δε με την προ 
διετίας σύμβαση ο εξοπλισμός  είναι κατά 2 και πλέον έτη γηραιότερος. 
 

3. Οι ώρες λειτουργίας της μονάδας σε καθημερινή βάση (Δευτέρα-Παρασκευή) 
είναι 18 ώρες. Οι  ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος υποδοχής κλειστού 
τύπου απορριμματοφόρων το Σάββατο είναι 11 ώρες. 

 
Ο προσφέρων τις υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση 
και σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας του ΣΜΑ όλο το αναγκαίο προσωπικό για την 
διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. 
Από την εμπειρία κατά την εκτέλεση των προηγούμενων παρομοίων συμβάσεων 
κατά το παρελθόν, (δίχως την προσθήκη των επιπρόσθετων υποχρεώσεων του 
αναδόχου εκτέλεσης εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση που 
περιγράφονται παραπάνω), για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΜΑ απαιτείται η 
διάθεση από πλευράς αναδόχου τουλάχιστον τριών (3) εξειδικευμένων τεχνικών, 
εναλλασσόμενων ειδικοτήτων, τόσο σε καθημερινή βάση όσο και Σάββατο- Κυριακή 
(κατά τις ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ το Σάββατο καθώς και κατά τις ώρες που ο ΣΜΑ 
είναι κλειστός όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής 
για περιπτώσεις επισκευών). 
Οι επιπρόσθετες εργασίες της παρούσας μελέτης σε σύγκριση με την προηγούμενη 
σύμβαση απαιτούν την διάθεση από πλευράς αναδόχου συνολικά τουλάχιστον πέντε 
(5) εξειδικευμένων τεχνικών, διαφόρων ειδικοτήτων (απαραίτητα τουλάχιστον ένας 
ηλεκτρολόγος), και ενός εργάτη. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ είναι συνολικά 18 ώρες για τις καθημερινές και 11 ώρες 
το Σάββατο. 
Κατά συνέπεια εκτιμήθηκαν τα εξής κόστη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού: 

• Καθημερινές: 4 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 10ωρη εργασία με δυο 
ώρες υπερωρίες και κυλιώμενη έναρξη εργασίας ώστε να καλύπτονται όλες 
οι ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ) x 40€/ώρα x 22 ημέρες=28.160,00€/ μήνα 

• Υπερωρίες: 4 τεχνικοί x 2 ώρες υπερωρίες (υπερωρία κατά τις ώρες που ο ΣΜΑ 
είναι κλειστός για περιπτώσεις επισκευών) x 60€/ώρα x 22 ημέρες= 
10.560,00€/ μήνα 

• Καθημερινές: 1 ηλεκτρολόγος x 6 ώρες (νυκτερινή εργασία 00:01-06:00) x 
60€/ώρα x 22 ημέρες=7.920,00€/ μήνα 

• Καθημερινές: 1 εργάτης x 8 ώρες (10ωρη εργασία με δυο ώρες υπερωρίες και 
κυλιώμενη έναρξη εργασίας ώστε να καλύπτονται όλες οι ώρες λειτουργίας 
του ΣΜΑ) x 25€/ώρα x 22 ημέρες=4.400,00€/ μήνα 

• Υπερωρίες: 1 εργάτης x 2 ώρες υπερωρίες x 37,50€/ώρα x 22 ημέρες= 
1.650,00€/ μήνα 

• Σάββατο: 2 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 8ωρη εργασία ώστε να 
καλυφθεί η λειτουργία της υποδοχής απορριμμάτων 00:01-08:00) x 60€/ώρα 
x 4 ημέρες = 3.840,00€/ μήνα 

• Σάββατο: 2 τεχνικοί x 8 ώρες (έκαστος τεχνικός 8ωρη εργασία ώστε να 
καλυφθεί η λειτουργία της μεταφόρτωσης απορριμμάτων 06:00-13:00) x 
60€/ώρα x 4 ημέρες = 3.840,00€/ μήνα 

• Σάββατο: 1 εργάτης x 8 ώρες x 37,5€/ώρα x 4 ημέρες = 1.200,00€/ μήνα 
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• Κυριακή: 3 τεχνικοί x 3 ώρες x 60€/ώρα x 4 ημέρες = 2.160,00€/ μήνα 

• Κυριακή: 1 εργάτης x 3 ώρες x 37,5€/ώρα x 4 ημέρες = 450,00€/ μήνα 
 
Ήτοι συνολικά μηνιαίως το προεκτιμώμενο κόστος εργασιών ανέρχεται σε 64.180,00€ 
-  Μηνιαίο κόστος παροχής υπηρεσιών (στρογγυλοποίηση) : 65.000,00€ 
 
Με βάση συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη σύμβαση η αξία των 
ανταλλακτικών που απαιτούνται μηνιαίως για την εκτέλεση των εργασιών της 
προηγούμενης σύμβασης ανέρχονταν σε περίπου 7.500,00€. 
Με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη παλαιώσει και συγκριτικά με την προ διετίας 
σύμβαση είναι κατά 2 και πλέον έτη γηραιότερος γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες 
απαιτήσεις παροχής αποτελεσματικής συντήρησης προυπολογίζεται με την παρούσα 
ότι η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται μηνιαίως για την εκτέλεση των 
εργασιών της προηγούμενης σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 9.376,00€ (αύξηση 
+25% σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση). 
 
Οι επιπρόσθετες εργασίες της παρούσας μελέτης και κυρίως η εργασία Α/Α 29 
(Αντικατάσταση συρματόσχοινων κίνησης εντός των τάφρων ξέστρων) σε σύγκριση 
με την προηγούμενη σύμβαση απαιτεί την διάθεση επιπρόσθετων ανταλλακτικών 
από πλευράς αναδόχου και συγκεκριμένα: 

• Για την εργασία Α/Α 29 Αντικατάσταση συρματόσχοινων κίνησης εντός των 
τάφρων ξέστρων: 
Με βάση ιστορικά στοιχεία της Υπηρεσίας η συχνότητα αντικατάστασης ενός 
σετ συρματόσχοινων ανά τάφρο είναι 1 φορά ανά μήνα. 
Απαιτούμενα ανταλλακτικά ανά αντικατάσταση: 
- 1 σετ συρματόσχοινων (καθε σετ περιλαμβάνει 3 συρματόσκοινα) 
Κόστος ανά σετ συρματόσχοινων περίπου 1.200€ πλέον ΦΠΑ 
- Παρελκόμενα εξαρτήματα  
Κόστος παρελκόμεων εξαρτημάτων περίπου 300€ πλέον ΦΠΑ 
Ητοι συνολικό μηνιαίο κόστος ανταλλακτικών (συρματόσχοινα/παρελκόμενα)  
1.500€ x 1 φορές/μήνα x 2 ταφρους= 3.000€/ μήνα 

 
 
Συνεπώς συνολικό επιπρόσθετο κόστος ανταλλακτικών λόγω επιπρόσθετων 
εργασιών /μήνα: 3.000€/μήνα 
 
Ήτοι συνολικά μηνιαίως: 
Εργασίες: 65.000€/μήνα πλέον ΦΠΑ 
Ανταλλακτικά: 12.376€/μήνα πλέον ΦΠΑ 
Συνολικός προυπολογισμός μηνιαίου κόστους: 77.376€/μήνα πλέον ΦΠΑ 
Συνολικός προϋπολογισμός για διάστημα 36 μηνών: 2.785.536,00 € πλέον ΦΠΑ 

 
Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 
ανέρχεται σε: 
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Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος): 180.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 
Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά 
περιγράφονται αναλυτικά στο Αρθρο 6 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
 
Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των 
πρεσών ανέρχεται σε: 
 
Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος)  : 150.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 
Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά 
περιγράφονται αναλυτικά στο Αρθρο 7 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
 
 
Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πρεσών. 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των 
πρεσών ανέρχεται σε: 
 
Εκτιμώμενος συνολικός προυπολογισμός (κατ’αποκοπή κόστος) : 150.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ 
Οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαιτουμενα υλικά & ανταλλακτικά 
περιγράφονται αναλυτικά στο Αρθρο 8 της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός  
 
Ο συνολικός προυπολογισμός (δίχως προαίρεση) της παρούσας μελέτης με βάση τα 
παραπάνω για 3ετούς διάρκειας παροχή υπηρεσιών, ανέρχεται συνολικά σε 
3.265.536,00 € χωρίς ΦΠΑ, επομένως σε ποσό 4.049.264,64 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  783.728,64 €) 
 
Ο προυπολογισμός της προαίρεσης (επιπλέον 12 μηνες χρονική διάρκεια παροχής 
υπηρεσιών) της παρούσας μελέτης με βάση τα παραπάνω ανέρχεται συνολικά σε 
928.512,00 € χωρίς ΦΠΑ, επομένως σε ποσό 1.151.354,88 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  222.842,88 €) 
 
Ο συνολικός προυπολογισμός (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) της 
παρούσας μελέτης με βάση τα παραπάνω για 4ετούς διάρκειας παροχή υπηρεσιών, 
ανέρχεται συνολικά σε 4.194.048,00 € χωρίς ΦΠΑ, επομένως σε ποσό 5.200.619,52 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24%:  1.006.571,52 €) 
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Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
(Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και εντάσσονται στο Βιβλίο Ι αυτού 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.70.06.6262.04 «Εργασίες συντήρησης 
εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» με το ποσό 
των 69.440,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Για τα 
επόμενα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 θα βαρύνει τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.  

Η διενέργεια του διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός 
Διαγωνισμός) και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν με βάση τους όρους της 
Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Ο διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Εκτελεστικής Επιτροπής με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι θα 
καταθέσουν ηλεκτρονική τεχνική και οικονομική προσφορά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

 Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
Ο Συντάκτης 

  
 

 Βασίλης Πάτζαλης  
 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών / Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 / 2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο. 
 
Αντικείμενο των υπηρεσιών, είναι:  
 
Α: Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  
 
1.  Ο συστηματικός έλεγχος, η συντήρηση και η άμεση επισκευή των 

παρουσιαζομένων βλαβών των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (εφεξής, ΣΜΑ) Σχιστού και των επί 
μέρους μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους, που εξειδικεύονται στο επόμενο 
άρθρο της παρούσας.  

 
2.  Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και 

λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που θα απαιτούνται για τις 
προαναφερόμενες συντηρήσεις και επεμβάσεις επισκευών, στην έκταση που 
προσδιορίζεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.  

 
Β: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 

1. Oι εργασίες εκσυγχρονισμού των ζυγιστικών διατάξεων των τεσσάρων 
πρεσών. 

2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και 
λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις 
συγκεκριμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, στην έκταση που προσδιορίζεται 
στο άρθρο 6 της παρούσας.  
 

 
Γ: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 

1. Oι εργασίες αναβάθμισης του υποσταθμού και πινάκων των τεσσάρων 
πρεσών. 

2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και 
λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις 
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συγκεκριμένες εργασίες αναβάθμισης, στην έκταση που προσδιορίζεται στο  
άρθρο 7 της παρούσας.  

 
Δ: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των πρεσών. 
1. Oι εργασίες εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τεσσάρων πρεσών. 
2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) και 
λοιπών, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες 
εργασίες εκσυγχρονισμού, στην έκταση που προσδιορίζεται στο άρθρο 8 της 
παρούσας. 
 
Άρθρο 2ο: Τόπος παροχής των υπηρεσιών  
 
Ως τόπος παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών ορίζεται ο ΣΜΑ περιοχής Σχιστού 
Περάματος. 
 
Άρθρο 3ο: Ανάλυση αντικειμένου τεχνικής υποστήριξη των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 
 
Η έκταση των προαναφερομένων υπηρεσιών καλύπτει τις εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων του ΣΜΑ (δύο τάφροι υποδοχής και προσωρινής 
εναποθήκευσης φορτίου, ανεξάρτητες μεταξύ τους, από έκαστη των οποίων 
τροφοδοτούνται εναλλακτικά δύο συγκροτήματα συμπιεστών απορριμμάτων) και 
ειδικότερα το σύνολο των επί μέρους συγκροτημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων, που αφορούν τον 
έλεγχο και τις λειτουργίες τροφοδοσίας των συγκροτημάτων συμπίεσης και τα 
συγκροτήματα συμπίεσης, με τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται σε επόμενη 
ανάλυση. Επίσης, καλύπτει και τις επιμέρους εγκαταστάσεις της Μονάδας που ρητά 
μνημονεύονται ακολούθως. Ήτοι: 
 
1. Οι εγκαταστάσεις ελέγχου λειτουργίας και χειρισμού των συγκροτημάτων 

τροφοδοσίας συμπιεστών και συμπίεσης των απορριμμάτων (περιλαμβάνεται 
και ο ημερήσιος καθαρισμός των υπόψη εγκ/σεων) 
 

2. Τα συγκροτήματα βαρούλκων έλξης και επιστροφής ξέστρων τάφρων υποδοχής 
απορριπτόμενων απορριμμάτων και προσωρινής εναποθήκευσής τους, με όλες 
τις διατάξεις και συστήματα που διέπουν τις επί μέρους λειτουργίες τους 
(περιλαμβάνεται και ο ημερήσιος καθαρισμός των υπόψη εγκ/σεων) καθώς και 
το κομπρεσέρ αέρα στο υπόγειο των γραφείων διοίκησης.  

 
3. Τα συστήματα καταιονισμού της κόνεως (τύπου RAM) των τάφρων υποδοχής και 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία 
που διέπουν τις επιμέρους λειτουργίες τους (εγκ/σεις πεπιεσμένου αέρα, 
παροχής ύδατος και απορρυπαντικού υγρού, χειριστήρια, κλπ.).  
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4. Οι εγκαταστάσεις των αγωγών τροφοδοσίας και διατάξεων εναλλαγής 
τροφοδοσίας των συμπιεστών με τα μεταφερόμενα απορρίμματα από τα 
προαναφερθέντα ξέστρα των τάφρων. Περιλαμβάνεται και ο ημερήσιος 
καθαρισμός των διαφραγμάτων (τάμπερς) εναλλαγής τροφοδοσίας των 
συμπιεστών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.  

 
5. Τα συγκροτήματα συμπιεστών απορριμμάτων και οι διατάξεις αυτόματης 

σύμπλεξης/ αποσύμπλεξης και εναλλαγής των containers μεταφοράς των 
συμπιεσμένων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της προ των 
συμπιεστών πλατφόρμας (περιλαμβάνεται και ο ημερήσιος καθαρισμός των 
υπόψη εγκ/σεων). Επίσης, η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού/ 
απόφραξης και διασφάλισης στεγανότητας των φρεατίων που φιλοξενούν τις 
δυναμοκυψέλες ζυγίσεως πληρουμένων containers, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αδιάλειπτη λειτουργία των υπόψη δυναμοκυψελών.  

 
6. Ο Υποσταθμός Μ.Τ / Χ.Τ ρεύματος της μονάδας, τα φρεάτια όδευσης καλωδίων, 

οι γραμμές παροχής ρεύματος κίνησης και όλοι οι ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί 
πίνακες αυτοματισμών και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων του 
αντικειμένου της παρούσας, καθώς και οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού των 
τάφρων υποδοχής απορριμμάτων (τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι εξωτερικές 
εγκαταστάσεις φωτισμού των θέσεων απόρριψης των πλατωμάτων ελιγμών των 
απορριμματοφόρων).  

 
7. Οι ζυγιστικές εγκαταστάσεις πληρουμένων containers και οι εγκαταστάσεις και 

λοιπές διατάξεις ηλεκτρονικών συστημάτων (hardware και software) του 
πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των λειτουργιών μεταφόρτωσης και 
αυτόματης σήμανσης κινδύνου, καταγραφής - επεξεργασίας των αποδόσεων και 
βλαβών των εγκαταστάσεων και της διαθεσιμότητας των containers. Επίσης, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή/ και αναβαθμίσεις των λογισμικών και 
αυτοματισμών του συστήματος για την άμεση αποκατάσταση των συναφών 
προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τη βελτιστοποίηση των 
παρεχομένων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών ελέγχου.  

 
8. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και επιλογής τάφρου και θέσης (-εων) 

απόρριψης για τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα, και οι μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις επικοινωνίας των χειριστών συστήματος τροφοδοσίας 
συμπιεστών με τα πληρώματα των απορριμματοφόρων. Ειδικότερα, στα 
προαναφερόμενα συστήματα περιλαμβάνεται: α) το σύστημα αυτόματης 
κατανομής και καθοδήγησης των εισερχομένων απορριμματοφόρων προς τις 
τάφρους, μέσω σηματοδότη οδικής κυκλοφορίας και τηλε-ελέγχου αυτού από 
τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, 
β) το σύστημα επιλογής θέσεων εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων, μέσω 
τηλε-ελέγχου των φωτεινών σηματοδοτών των θέσεων από τα αντίστοιχα 
χειριστήρια του κεντρικού θαλάμου, γ) το μεγαφωνικό σύστημα επικοινωνίας 
(καθοδήγησης) των πληρωμάτων απορριμματοφόρων από τους χειριστές του 
κεντρικού θαλάμου. Επίσης στα συστήματα φωτεινής σήμανσης 
περιλαμβάνονται και τα ανάλογα συστήματα αυτόματης καθοδήγησης των 
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οχημάτων μεταφόρτωσης για την έγκαιρη αντικατάσταση των containers στους 
συμπιεστές, με την εκάστοτε πλήρωσή τους. 

 
9. Φορητές Πλυστικές Μηχανές (Καθώς και τα παρελκόμενα αυτών). 

 
10. Η εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας των θέσεων χειρισμού συστήματος 

τροφοδοσίας συμπιεστών με: α) τις θέσεις χειρισμού των συμπιεστών, β) 
κατάλληλη θέση της εγκατάστασης βαρούλκων έλξης ξέστρων, και γ) κατάλληλη 
θέση της εγκατάστασης βαρούλκων επιστροφής ξέστρων  

 
11. Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης του ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ των απαιτούμενων 

αναγομώσεων. Στο εν θέματι αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης τα 
συστήματα πυρόσβεσης του ΣΜΑ (Η/Ζ, αντλία, δεξαμενές και σχετικό δίκτυο, 
φωλιές, πυροσβεστήρες κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα καθώς και το μονίμο 
σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας του χώρου βαρούλκων - πρεσών). 
Περιλαμβάνεται, επίσης, ο απαιτούμενος έλεγχος των πυροσβεστικών μεσών, 
συστημάτων πυροπροστασίας ( καταιονισμού, κλπ.) και έκδοση απαραίτητων 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων καλής λειτουργίας.  

 
12. Οι Πύλες εισόδου, εξόδου και ανάγκης : α) συντήρηση επισκευή της εγγύς 

οδοποιίας καθώς και των πλαστίγγων, β) συντήρηση επισκευή των αυτοματισμών 
ελέγχου και των τριών σύρον (εισόδου – εξόδου – ανάγκης). γ) 
Συντήρηση/επισκευή πληροφοριακού συστήματος ζύγισης/ παρακολούθησης  
εισερχ/νων & εξερχ/νων οχημάτων  καθώς και τα παρελκόμενα αυτού (software – 
hardware). 

 
13. Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας του συγκροτήματος κτιριακών 

εγκαταστάσεων που φιλοξενεί τον εξοπλισμό του αντικειμένου της παρούσας 
(περιλαμβανομένων των Γραφείων Διοίκησης ΣΜΑ), μετά των παρελκομένων 
αυτών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής- κατά τις κείμενες διατάξεις- 
αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων 

 
14. O καθαρισμός, η προμήθεια και αντικατάσταση των φίλτρων των 

κυκλοφορούντων ρευστών των εγκαταστάσεων του αντικειμένου της παρούσας 
(υδραυλικά έλαια, λιπαντικά έλαια, κλπ.) 

 
15. Ο έλεγχος στερέωσης και τυχόν συμπλήρωση των φύλλων λαμαρίνας του 

επιστεγάσματος των τάφρων καθώς και των υδροοροών. 
 

16. Ο έλεγχος στερέωσης και τυχόν συμπλήρωση των φύλλων λαμαρίνας του 
επιστεγάσματος του πλυντηρίου καθώς και των υδροοροών.  

 
17. Οι (μικρής έκτασης) συντηρήσεις/ επισκευές λαμαρινών επικάλυψης τάφρων, 

και οι επισκευές/ συντηρήσεις των θυρών των θέσεων απόρριψης 
απορριμματοφόρων 
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18. Ο ανάδοχος υποχρεούται - οσάκις απαιτηθεί – να παράσχει γερανοφόρο όχημα 
στις περιπτώσεις που χρειασθεί να γίνει μετακίνηση των ξέστρων για επισκευή / 
αντικατάσταση απ’ τις τάφρους του ΣΜΑ Σχιστού, εφόσον το διαθέσιμο 
γερανοφόρο της Υπηρεσίας είναι πεπαλαιωμένο. Επίσης οφείλει να επισκευάζει 
τα ξέστρα όποτε απαιτείται.  

 
19. Συντήρηση εγκαταστάσεων Βιολογικού Λυμάτων  

 
α) Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και όλα τα παρελκόμενα 
αυτού.  

 
β) Προμήθεια υλικών για την ομαλή λειτουργία (Χλωρίωση – μικροοργανισμών) 

 
20. Συντήρηση και καλή λειτουργία εγκαταστάσεων χώρου πλυντηρίου οχημάτων 

ΣΜΑ.  
 
α) Συντήρηση επισκευές πλυντηρίου οχημάτων σταθερής και φορητής μονάδας 
καθώς και αεροσυμπιεστού  
 
β) Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου ασφαλείας  
 
γ) Συντήρηση του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών πετρελαίου οχημάτων 
ΣΜΑ καθώς και τα παρελκόμενα αυτού  
 

21.Συνεργείο ΣΜΑ σχιστού (Συνεργείο Οχημάτων – Ηλεκτρολογείο Οχημάτων). 
Συντήρηση επισκευές όλου του παγίου εξοπλισμού ( Τόρνος – Δράπανα – 
Αεροσυμπιεστής ηλεκτροσυγκολλήσεις, γρύλλοι ανύψωσης οχημάτων, 
απορροφητήρες καυσαερίων, κλπ) 

 
22. Συντήρηση επισκευές εσωτερικού και περιμετρικού δικτύου φωτισμού καθώς 

και των κτηριακών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
(Λάμπες – ασφάλειες κλπ ) 

 
23. Συντήρηση και επισκευή του πλυντηρίου ρούχων των εργαζομένων του ΣΜΑ 

Σχιστού 
 

24. Συντήρηση και επισκευές των κλιματιστικών μονάδων στους χώρους του ΣΜΑ 
 

25. Συντήρηση και επισκευή του συνόλου των υδραυλικών εγκαταστάσεων του 
Σταθμού.  

 
26. Συντήρηση και επισκευή εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου.  

 
27. Συντήρηση και αποκατάσταση βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο πρεσών. 

 
28. Συντήρηση πλαστίγγων εισόδου – εξόδου (δυναμοκυψέλες, ηλεκτρονικό 

σύστημα παρακολούθησης εισόδου – εξόδου καθώς και τον υπολογιστών αυτού) 
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29. Καθημερινός καθαρισμός στις κολώνες και τα κράσπεδα των θέσεων απόρριψης 

των τάφρων του ΣΜΑ καθώς και στους χώρους Βαρούλκων (έλξης επιστροφής) 
και των Πρεσών.  

 
30. Αντικατάσταση συρμ/νων κίνησης των εντός των τάφρων ξέστρων. Συνολικά για 

την τριετία ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει 
τουλάχιστον 72 σετ συρματόσκοινα. 

 
31. Συντήρηση- επιθεώρηση- επισκευές γερανού (αναβατόριο) προσώπων και 

φορτίων εξυπηρέτησης τάφρων (περιλαμβάνει και την ανανέωση του  σχετικού 
πιστοποιητικού καταλληλότητας του γερανού κατά την οδηγία 2006/42/ΕΚ) 

 
 

 
ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας τα κάτωθι: 
 
α) Η αντικατάσταση μηχανημάτων ή συσκευών που τυχόν θα απαιτηθεί για 

τροποποιήσεις του υφιστάμενου σχεδιασμού των εγκαταστάσεων ή για 
επαύξηση της ισχύος τους.  

 
β) Η προμήθεια των πάσης φύσεως ελαίων και λιπαντικών, τα οποία θα διατηρεί 

σε απόθεμα ο ΕΔΣΝΑ στην αποθήκη της μονάδας για την διενέργεια των υπόψη 
συντηρήσεων  

 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση οιονδήποτε υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων 

απαιτηθεί για τυχόν πρόσθετες κατασκευές βελτίωσης του υφιστάμενου 
εξοπλισμού των υπόψη εγκαταστάσεων. 

 
δ) Η δαπάνη επισκευής, προμήθειας μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα 

απαιτηθούν για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας σε περίπτωση 
οιασδήποτε βλάβης που οφείλεται σε θεομηνία (σεισμό), ή σε τυχόν επιλογή του 
ΕΔΣΝΑ να μην διακόψει την λειτουργία των εγκαταστάσεων εγκαίρως, παρά την 
ρητή έγγραφη ειδοποίησή του από τον παρέχοντα τις ζητούμενες υπηρεσίες περί 
του επικείμενου κινδύνου.  

 
ε) H επισκευή και προμήθεια σταυρών (Cardan) μετάδοσης κίνησης στα τύμπανα 

περιέλιξης συρματόσχοινων και η προμήθεια ξέστρων τροφοδοσίας 
συμπιεστών.  

 
Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του 
προσφέροντα τις υπηρεσίες να υποβάλλει, εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στη 
Διοίκηση και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για οιοδήποτε θέμα εκ των 
προαναφερομένων ήθελε κρίνει σκόπιμο για την διασφάλιση της εύρυθμης και 
ασφαλούς λειτουργίας και την πρόληψη δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων 
ευθύνης του. 
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Όπως προαναφέρθηκε, στο αντικείμενο των συντηρήσεων και αποκαταστάσεων 
βλαβών συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού 
(αναλώσιμου και μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και 
μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή τους, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις, 
υποχρεώσεις και όρους:  

• Αυτά θα πρέπει να είναι τα κατά περίπτωση γνήσια. Δηλαδή, τα προτεινόμενα από 
τα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών και σε περίπτωση τυχόν ασάφειας θα 
πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας και προδιαγραφών και 
οπωσδήποτε κατασκευής από οίκο διεθνούς φήμης ή αναγνωρισμένου κύρους.  

• Ρητή υποχρέωση του παρέχοντα τις υπηρεσίες είναι να παραγγέλλει εγκαίρως και 
να διατηρεί στις αποθήκες του επαρκές απόθεμα από κάθε είδος ανταλλακτικού 
που προβλέπεται να απαιτηθεί ή θα απαιτείται, ώστε οι εργασίες να γίνονται 
απρόσκοπτα και χωρίς καμία καθυστέρηση εκ της ελλείψεως αυτών.  

• Εξαιρούνται της προαναφερθείσας υποχρέωσης τα κρίσιμα ανταλλακτικά, 
μηχανήματα και συσκευές των υπόψη εγκαταστάσεων, που ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει ήδη 
στην αποθήκη του ΣΜΑ, ως απόθεμα υποδομής (εφεδρικά βαρούλκα με 
ηλεκτροκινητήρες, αντλίες, υδραυλοκινητήρες, κλπ.), και το οποίο θα διατεθεί για 
τους σκοπούς του αντικειμένου της παρούσας, υπό τον ρητό όρο, ότι κάθε 
αντικαθιστάμενο είδος θα επισκευάζεται ευθύς αμέσως μετά την εξαγωγή του, με 
δαπάνες του προσφέροντος τις υπηρεσίες, ώστε η ετοιμότητά του να διατηρείται 
σταθερή.  

 
Άρθρο 4ο: Πρόγραμμα Λειτουργίας και Δυναμικότητα Μονάδας - Πλαίσιο 
διενέργειας  των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
 
Οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης λειτουργούν σήμερα, σε 
εξαήμερη εβδομαδιαία βάση, από Δευτέρα έως Σάββατο (πλην αργιών), ως εξής: 
 
1. Δευτέρα- Παρασκευή: 

• Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 00:01 έως 18:00  

• Μεταφόρτωση απορριμμάτων 00:01 έως 18:00.  

• Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. 
Αττικής 00:01 έως 18:00.  

 
2. Σάββατο: 

• Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 00:01 έως 08:00.  

• Μεταφόρτωση απορριμμάτων 06:00 έως 13:00 

• Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. 
Αττικής 06:00 έως 13:00  

 
3. Κυριακή: 
Εκτελούνται οι μεταφορές των τυχόν εναπομεινάντων φορτίων προηγουμένης 
ημέρας, παράλληλα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και επισκευές  
 

• Οι Δευτέρες αποτελούν κατά κανόνα ημέρες αιχμής φορτίου  

• Το πρόγραμμα ενδέχεται να προσαρμόζεται σύμφωνα με ανάγκες της Μονάδας.  
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Στόχος των ζητουμένων υπηρεσιών με την παρούσα, είναι η διοργάνωση και 
υλοποίηση συστήματος αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης το οποίο να δύναται 
να παρέχει τα απαιτούμενα ποιοτικά αποτελέσματα στους ελάχιστους χρόνους που 
διατίθενται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό, καθώς και η 
έγκαιρη αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων προβλημάτων ώστε να αποφεύγεται η 
παύση των λειτουργιών από βλάβες, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επίπεδα επιθεωρήσεων 
και επεμβάσεων: 
 

• Καθημερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας, συντήρηση και καθαρισμούς.  

• Εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση  

• Μηνιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση 
 
Η διενέργεια των προαναφερομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν:  
 
(i) από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών και (ii) από τα ευρήματα 
κατά τους τεχνικούς ελέγχους και τις επισκευές των παρουσιαζομένων φθορών ή 
βλαβών.  
 
Στον καθημερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντηρήσεις, εντάσσεται η 
υποχρέωση του παρέχοντος τις ζητούμενες υπηρεσίες να: 
 

• Εντοπίζει έγκαιρα οιαδήποτε οπτική, ακουστική ή οσμητική ένδειξη 
δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας 
ενημερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκαίρως, και προγραμματίζει, κατόπιν 
συνεννόησης με αυτή, το χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης 
βλάβης. 

• Προβαίνει στις απαιτούμενες λιπάνσεις, ελέγχους και αντιμετώπιση 
μικροδιαρροών υδραυλικών ελαίων, ελέγχους και συσφίξεις κοχλιών, κ.λ.π, 
ύστερα από καθαρισμό των ελεγχομένων μηχανημάτων και συσκευών, και 
απομακρύνει άμεσα από τα δάπεδα των μηχανοστασίων λάδια και άλλα 
εύφλεκτα υλικά 

• Ελέγχει την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, των 
αυτοματισμών και λοιπών διατάξεων ελέγχου, επαληθεύει την ανταπόκρισή τους 
στις παραμέτρους λειτουργίας, και προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις   
- Σχετικά με την επιτήρηση των παρεχομένων στατιστικών στοιχείων φορτώσεως 
containers, ο παρέχων τις υπηρεσίες θα : 

 1. ελέγχει τις αναφορές εξόδου 
 2. συγκρίνει τα δεδομένα αυτών με το Πληροφοριακό Σύστημα της Πύλης  
 3. προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
δυνατή ταυτοποίηση των δεδομένων των δύο Πληροφοριακών Συστημάτων  
 4. ελέγχει το εύρος διακύμανσης των βαρών των φορτώσεων ώστε αφενός οι 
φορτώσεις να είναι αποδοτικές και αφετέρου να εξασφαλίζουν το σύννομο της 
μεταφοράς των containers, και προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις  
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Στον εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση θα διενεργούνται όλες οι 
προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή 
συντηρήσεις, ρυθμίσεις (υδραυλικών πιέσεων, τερματοδιακοπτών, κ.λ.π), καθώς και 
οι προγραμματισμένες στην διάρκεια της εβδομάδας ενέργειες για την 
αποκατάσταση των αναγκαιουσών επισκευών-ρυθμίσεων, που η αντιμετώπισή τους 
ήταν ανέφικτη και δεν είχε κριθεί επείγουσα.  
 
Στο μηνιαίο γενικό έλεγχο θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και έλεγχοι που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα αντιμετωπίζονται όσα εκ των 
προβλημάτων ήσαν, τυχόν, σε εκκρεμότητα από τα προηγούμενα επίπεδα 
συντηρήσεων.  
 
Η εκτέλεση των ζητουμένων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανόνες 
της επιστήμης και της τέχνης και θα διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας αναφορικά με τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσής τους.  
 
Όλοι οι έλεγχοι και συντηρήσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατά τρόπο που να 
αποφεύγεται η διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε ώρες αιχμής. 
Δηλαδή, θα πρέπει να προγραμματίζονται μετά τις 13:00 και ιδίως τις Δευτέρες που 
ο ΣΜΑ δέχεται τα φορτία αιχμής. Οι προγραμματισμένες (μικρού και μεσαίου 
εύρους) επεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων, που για την εκτέλεσή τους 
απαιτούν ολιγόωρη μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας της μίας εκ των δύο 
τάφρων, θα επιδιώκεται να εκτελούνται από Τετάρτη έως και Σάββατο, ενώ οι  
σοβαρές επεμβάσεις επισκευών θα γίνονται- εφόσον χρειασθεί- και τις Κυριακές 
(μοναδική ημέρα αργίας της Μονάδας ως προς την υποδοχή φορτίων).  
 
Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του προσφέροντος τις 
υπηρεσίες να: 
 

• Ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στις περιπτώσεις 
που λόγω απρόοπτης βλάβης ή οιασδήποτε σοβαρής αιτίας θα πρέπει να διακοπεί 
η λειτουργία της Μονάδας, ώστε να προγραμματισθεί και να ειδοποιηθούν οι 
χρήστες της εγκαίρως. 

• Συντάσσει και τηρεί κατάλληλο Ημερολόγιο Συντηρήσεων (που θα περιλαμβάνει 
τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και 
σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου, και θα 
συνυπογράφεται, καθημερινώς, από τον τεχνικό της Εταιρείας και τον αρμόδιο της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

• Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στα μέσα κάθε εβδομάδας, έκθεση με τα 
αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας και τον αναλυτικό προγραμματισμό 
των προβλεπομένων συντηρήσεων και επεμβάσεων για την Κυριακή που έπεται. 

• Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μηνιαία συνοπτική τεχνική έκθεση με τις 
κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που 
διενήργησε. Αυτή η έκθεση- που θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τα 
αναφερόμενα στο ημερολόγιο Συντηρήσεων- θα συνυπογράφεται και από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του. 
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• Ρητά επισημαίνεται ότι: α) στο Ημερολόγιο Συντηρήσεων θα αναφέρονται και τα 
στοιχεία των εκάστοτε προσκομιζομένων Δελτίων Αποστολής ανταλλακτικών, 
συσκευών και λοιπών υλικών για τη διενέργεια των συντηρήσεων/ επισκευών, β) 
στη Μηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση θα συνοψίζονται ανακεφαλαιωτικά τα 
προαναφερθέντα υλικά και θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των Δελτίων 
Αποστολής τους 

• Υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, υποχρεωτικά, επικαιροποιημένα τεχνικά 
σχέδια και οδηγίες, για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή επέλθει στα συστήματα των 
εγκαταστάσεων, κατά τις επεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και ρυθμίσεώς 
τους. Επίσης α. σε κάθε στοιχείο (ρελέ, καλώδια κλπ.) εκάστου των πινάκων να 
υπάρχει καρτελάκι που να αναγράφει το φορτίο που εξυπηρετείται (μοτέρ, αντλία 
κλπ.), β. στο εσωτερικό της πόρτας κάθε πίνακα (ή σε άλλη κατάλληλη θέση του 
πίνακα) να υπάρχει το αντίστοιχο τεχνικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.   

 
Επίσης, στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση της 
σύνταξης και υποβολής εγγράφων προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη 
προειδοποίηση του Συνδέσμου από επικείμενες σοβαρές βλάβες ή δυσλειτουργίες 
εξ οιασδήποτε εντοπιζόμενης αιτίας, με στόχο την πρόληψή τους. 
 
Άρθρο 5ο: Απασχολούμενο προσωπικό αναδόχου- Αρμοδιότητες προσωπικού 
ΕΔΣΝΑ 
 
Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα διενεργούνται από το 
τεχνικό προσωπικό του παρέχοντος της υπηρεσίες που θα διαθέτει τα κατάλληλα για 
τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
εμπειρία και εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις και συστήματα του είδους.  
 
Ο προσφέρων τις υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση 
και σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας του ΣΜΑ, όλο το αναγκαίο προσωπικό (συνολικά 
6 άτομα) για την διενέργεια των καθημερινών και εβδομαδιαίων επιθεωρήσεων και 
συντηρήσεων, ώστε αυτές να διενεργούνται χωρίς να διακόπτεται η εύρυθμη 
λειτουργία της Μονάδας. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε 
καθημερινή βάση :  

- 2 ηλεκτρολόγους βιομ/κων εγκ/σεων-αυτοματισμών (1 πρωί+ 1 βράδυ) 
- 1 εργάτης (πρωϊ) 
- 3 τεχνίτες (πρωί) υδραυλικών συστημάτων- εφαρμοστές/ μηχανουργοί σε 

μεταλλικές κατασκευές (ή ισότιμων ειδικοτήτων) 
 
Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24-ωρου, όλες τις 
απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό προσωπικό και μέσα (συμπεριλαμβανομένων 
και των εγκαταστάσεων της ιδίας υποδομής του) με στόχο την αποκατάσταση των 
λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, χωρίς καμία προσαύξηση του συμβατικού 
οικονομικού αντικειμένου.  
 
Ο παρέχων τις υπηρεσίες θα μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον 
τόπο του έργου με ίδια οχήματα, καθώς και για τον εξοπλισμό του προσωπικού του 
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με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και μέσα, για την επίτευξη της αποστολής 
του. Ομοίως θα μεριμνά με δικά του μέσα και δαπάνες, ύστερα από ενημέρωση της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την μεταφορά στο δικό του ή συμβεβλημένο 
συνεργείο, οιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής χρήζει μεταφοράς για έλεγχο και 
επισκευή εκτός του Σ.Μ.Α. Το προαναφερόμενο προσωπικό θα συνεργάζεται 
αρμονικά με το προσωπικό του Συνδέσμου. 
 
Το αρμόδιο προσωπικό του Συνδέσμου θα συμμετέχει στην διενέργεια των 
επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, υποβοηθητικά, στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στα 
πλαίσια της αναγκαίας συνεργασίας και συντονισμού των ενεργειών.  
 
 
Άρθρο 6ο: Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων των πρεσών 
 
Με την παρούσα προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των ζυγιστικών διατάξεων των 
τεσσάρων πρεσών του ΣΜΑ . 
Στην υφιστάμενη κατάσταση οι ζυγιστικές διατάξεις των πρεσών είναι 
εγκατεστημένες εντός του δαπέδου έμπροσθεν του χώρου αυτών. 
Η διάταξη τους είναι τέτοια έτσι ώστε να ζυγίζεται το απορριμματοκιβώτιο κατά την 
φάση της φόρτωσης του και ενόσω είναι κομπλαρισμένο στο σώμα του συμπιεστή. 
Το σύνολο των υφιστάμενων ζυγιστικών διατάξεων (δυναμοκυψέλες ,δίκτυα  κλπ) 
βρίσκονται μέσα στο δάπεδο με αποτέλεσμα υπολλείματα απορριμμάτων αλλά και 
στραγγίδια τα οποία διαφεύγουν κατά  τη φάση της συμπίεσης αλλά και του 
πλυσίματος του χώρου, να καθιστούν μη ακριβείς τις ζυγίσεις ενώ δυσχαιρένουν 
ταυτόχρονα την συντήρηση, τον καθαρισμό τους και την εποπτεία τους.  
Για τους ανωτέρω λόγους είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των ζυγιστικών 
διατάξεων. 
Οι εργασιες περιλαμβάνουν την ολική αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος και 
την απομάκρυνση των δικτύων και υπολλειμάτων από το εμπρόσθιο τμήμα των 
συμπιεστών σε ύψος τέτοιο ώστε να τοποθετηθεί μεταλλικό ικρίωμα βαρέως τύπου 
το οποίο στο άνω μέρος του θα φέρει κατάλληλλο διάδρομο βαρέως τύπου πάνω 
στον οποίο θα κυλίεται και ευθυγραμμίζεται με τον εκάστοτε συμπιεστή  το 
απορριμματοκιβώτιο. 
Ο διάδρομος αυτός θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον υφιστάμενο,  έτσι ώστε να μην 
διαταραχθεί η λειτουργία και η διαδικασία σύμπλεξης των συμπιεστών με τα  
απορριμματοκιβώτια.  
Το σύνολο του μεταλλικού ικριώματος θα είναι τοποθετημένο σε σύστημα 
δυναμοκυψελών σύμφωνα με το οποίο θα δίνονται σε πραγματικό χρόνο οι 
μετρήσεις φορτίου των απορριμματοκιβωτίων κατά τη φάση της συμπίεσης. 
Το σύνολο των δυναμοκυψελών θα είναι τοποθετημένο σταθερά επί εδάφους από 
ενισχυμένο οπλισμένο σκυρόδεμα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολος ο 
καθαρισμός τους αλλά και η αντικατάσταση τους ενώ το σύνολο του ικριώματος θα 
εδράζεται επί των δυναμοκυψελών δημιουργόντας έτσι ένα είδος εύκολα 
προσβάσιμης γεφυροπλάστιγγας. 
Τα φορτία τα οποία θα διαχειρίζεται το μεταλλικό ικρίωμα αλλά και το σύστημα 
δυναμοκυψελών θα είναι τουλάχιστον 22 τόνοι (περιλαμβάνεται το ωφέλιμο φορτίο 
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και το ίδιο βάρος του απορριμματοκιβωτίου- δεν περιλαμβάνεται το ίδιο βάρος του 
ικριώματος). 
Καθώς έχουν παρατηρηθεί πτώσεις ή και κρούσεις των απορριμματοκιβωτίων κατά 
την διάρκεια της απομάκρυνσης (έμφορτο) ή και της τοποθέτησής (άφορτο) των, θα 
πρέπει η ικανότητα των δυναμοκυψελών να είναι τουλάχιστον 25 τόννοι ονομαστικό 
φορτίο έκαστη.  
Η ελάχιστη ποσότητα δυναμοκυψελών ορίζεται σε 4 τεμάχια ανά ικρίωμα και 
συμπιεστή. 
Επίσης καθώς το σύνολο των δυναμοκυψελών θα λειτουργεί σε βεβαρημένο 
περιβάλλον, θα  πρέπει αυτές να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο υλικό έτσι 
ώστε να προστατεύονται από τις οξειδώσεις  οι οποίες δημιουργούνται στο χώρο. Στο 
φάκελλο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια των 
δυναμοκυψελών από τα οποία να εμφαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, τα 
οποία θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας.   
Τόσο οι βάσεις των ικριωμάτων όσο και τα σταθερά σημεία πρόσδεσης των 
δυναμοκυψελών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τρόπο τέτοιο και υλικά τα 
οποία να αντέχουν στην οξείδωση.  
Να περιγραφούν οι εργασίες, οι μέθοδοι και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.  
Οι εργασίες τοποθέτησης των δικτύων γραμμών μεταφοράς δεδομένων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την απολύτη στεγανότητα αυτών, καθώς και την προστασία από 
φθορές που προκαλούνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος, έτσι ώστε 
να μην δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας και μεταφοράς των δεδομένων 
κατά τη φάση λειτουργίας του συστήματος.  
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες όδευσης των γραμμών 
μεταφοράς των δεδομένων έτσι ώστε να είναι  εύκολα προσβάσιμες αλλά και 
προστατευμένες. 
Το σύνολο των πλευρικών τοιχωμάτων και το δάπεδο του σκάματος ,όπου μέσα σε 
αυτό θα βρίσκεται το μεταλλικό ικρίωμα,  θα πρέπει να βαφούν με ειδική βαφή μετά 
από κατάλληλη καρτεργασία ετσι ώστε να γίνει αδιαβροχοποίηση τους.  
Με την παραπάνω κατεργασία θα είναι δυνατή η πλύση του χώρου και η 
απομάκρυνση τυχών υγρών ή απορριμμάτων χωρίς αυτά να εμποτίζουν το έδαφος ή 
να προκαλούν εστίες δυσοσμίας.   
Σε κατάλληλο σημείο θα πρέπει να φέρει φρεάτιο ή στόμιο αποστράγγισης ώστε τα 
υγρά να κατευθύνονται προς αυτό με τις ρήσεις τις οποίες θα έχει το δάπεδο έτσι 
ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργία λιμναζόντων υγρών  εντός του 
σκάματος. 
Το φρεάτιο ή το στόμιο της αποστράγγισης θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων του ΣΜΑ Σχιστού.    
Μετά το πέρας της τοποθέτησης του συνόλου των ζυγιστικών διατάξεων έμπροσθεν 
των συμπιεστών θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος τους και η ρύθμιση τους έτσι ώστε να 
παραληφθούν από την υπηρεσία σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς  λειτουργίας. 
Η επιφάνεια έμπροσθεν των συμπιεστών η οποία δεν θα καλύπτεται από τα  
ικριώματα  ζύγισης με τις δυναμοκυψέλες θα πρέπει να καλυφθεί με σχάρες  
δαπέδου βαρέως τύπου. 
Οι σχάρες αυτές θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρετές έτσι ώστε να προσδίδετε 
εύκολη πρόσβαση τόσο για έλεγχο όσο και για καθαρισμό στο χώρο έδρασης των 
δυναμοκυψελών.  
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Το σύνολο των σημάτων μηνυμάτων τα οποία θα δίνονται από τις δυναμοκυψέλες 
και αφορούν τα φορτία των απορριμματοκιβωτίου θα πρέπει να μεταφέρονται με 
ασφάλεια τόσο στο θάλαμο ελέγχου φόρτωσης των απορριμματοκιβωτίων αλλά και 
το γραφείο του υπεύθυνου βάρδιας  του Σταθμού.  
Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε 
ανταλλακτικού (αναλώσιμου και μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και 
λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή των εργασιών. 
 
 
Άρθρο 7ο: Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων των πρεσών 
Με την παρούσα προβλέπεται η αναβάθμιση του υποσταθμού και των πινάκων των  
τεσσάρων πρεσών του ΣΜΑ . 
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των ηλεκτρολογικών 
στοιχείων και πεδίων τα οποία βρίσκονται στο χώρο του υποσταθμού.  
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενδεικτικές εργασίες:   

• Αντικατάσταση πίνακα χαμηλής τάσης εισόδου ρεύματος, μεταλλικού πεδίου 
διαστάσεων τουλάχιστον 2000Χ800Χ400mm (τεμ. 2), 

• Αντικατάσταση πίνακα χαμηλής τάσης διανομής ρεύματος, μεταλλικού 
πεδίου διαστάσεων τουλάχιστον 2000Χ600Χ400mm (τεμ. 2), 

• Αλλαγή γενικού  διακόπτη χαμηλής τάσης  τύπου MCCB 70 kA με μαγνητικές 
και θερμικές προστασίες και περιοχή ρύθμισης από 500-1250Α   , 

• Εγκατάσταση πηνίου έλλειψης τάσης για τον πιο πάνω διακόπτη τάσης 
400VAC, 

• Εγκατάσταση πολυόργανου ένδειξης ηλεκτρικών μεγεθών Α-V μονοφασικό-
τριφασικό, 

• Αντικατάσταση 3 τεμ. Μ/Σ εντάσεως 22kV. 

• Αντικατάσταση 3 τεμ. οργάνων ένδειξης V-A-W για την μέση τάση. 

• Αντικατάσταση 3 τεμ. φυσίγγια μέσης τάσης 40Α   

• Εγκατάσταση νέων διακοπτών  τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές 
προστασίες και περιοχή ρύθμισης από 175-250Α  (τεμ.2) , 

• Εγκατάσταση νέων διακοπτών  τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές 
προστασίες και περιοχή ρύθμισης από 252-630Α (τεμ.2), 

• Τοποθέτηση  2  τεμ. νέων  γενικών διακοπτών φορτίου με τηλεσκοπικό 
περιστροφικό χειριστήριο  800Α , 

• Αλλαγή και τοποθέτηση 6 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 25Α  με 
περιστροφικό χειριστήριο επάνω στον    διακόπτη, 

• Αλλαγή και τοποθέτηση 6 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 40Α  με 
περιστροφικό χειριστήριο επάνω στον διακόπτη, 

• Αλλαγή και τοποθέτηση 4 τεμ.  νέων  διακοπτών φορτίου 63Α  με 
περιστροφικό χειριστήριο επάνω στον διακόπτη, 

• Εγκατάσταση 6 τεμ. ρελέ ισχύος AF12 για τον φωτισμό του σταθμού, 

• Εγκατάσταση 6 τεμ. μικροαυτόματων  3Χ25Α  για τον φωτισμό του σταθμού, 

• Τοποθέτηση περιφεριακά 2  τεμ. φωτοκυττάρων  νυκτός για την 
ενεργοποίηση-απενεργοποίηση του φωτισμού, 

• Προμήθεια και εγκατάσταση 30 τεμ.  ενδεικτικών λυχνιών τάσης λειτουργίας 
230VAC για τον οπτικό έλεγχο των φάσεων και των καταναλώσεων, 
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• Εγκατάσταση διακόπτη τύπου MCCB 50kA με μαγνητική - θερμική προστασία 
και  περιοχή ρύθμισης από 252-630Α  για την λειτουργία των πυκνωτών 
(συνφ), 

• Εγκατάσταση διακόπτη τύπου MCCB 50kA με μαγνητική- θερμική προστασία 
και περιοχή ρύθμισης από 172-250Α  για την λειτουργία του ψυκτικού 
συστήματος τροφοδοσίας και ψύξης του συνόλου των  ελαιοδυναμικών 
συστημάτων και κυκλωμάτων του ΣΜΑ Σχιστού.   

• Ολική αντικατάσταση υπάρχοντος πίνακα με νέο και σύγχρονο έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η τοποθέτηση του νέου συστήματος προστασίας Buckholtz, 

• Αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών ηλεκτρονικών συστημάτων 
απομάκρυνσης  των τρωκτικών με νέα, εντός των πεδίων, 

• Τοποθέτηση κατάλληλης αμπούλας (κάψουλας) πυρόσβεσης τύπου bonpet 
στο σύνολο των πινάκων και πεδίων για την προστασία αυτών από πυρκαγιά 
και την αυτόματη κατάσβεση της.  

    
Εάν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών απαιτηθεί η διακοπή της 
ηλεκτροδότησης και λειτουργίας του  ΣΜΑ Σχιστού από τον πάροχο της ηλεκτρικής 
ενέργειας τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες εκείνες τις 
ενέργειες οι οποίες θα απαιτηθούν για την εκ νέου ηλεκτροδότηση του έργου. 
 
Κρίνεται απαραίτηττη η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων για το σύνολο των προς 
τοποθέτηση υλικών έτσι ώστε αυτά να μπορούν να αξιολογηθούν.  
Θα πρέπει δε το σύνολο των υλικών να φέρουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται 
με τους κανονισμούς IEC οι οποίοι αφορούν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.    
Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε 
ανταλλακτικού (αναλώσιμου και μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και 
λοιπών υλικών και μέσων για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή των εργασιών. 
 
 
Άρθρο 8ο: Εργασίες εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών. 
Στο πλαίσιο της πλήρους αναβάθμισης του βιομηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
ΣΜΑ Σχιστού και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών των 
απορριμμάτων  θα πρέπει ο ανάδοχος των εργασιών συντήρησης να προβεί επίσης και στη 
αναβάθμιση του εξοπλισμού όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Θα πρέπει να αντικατασταθεί το σύνολο των ηλεκτρικών καλωδίων παροχής από τον Υ/Σ 
χαμηλής τάσης μέχρι τους πίνακες των πρεσών και των βαρούλκων . 
Η απαιτούμενη ποσότητα των αγωγών σύνδεσης είναι περίπου η παρακάτω:   

• Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ3Χ95+70, 420 μέτρα περίπου αγωγός 1Χ95mm2 και 70 μέτρα  
    περίπου 1Χ70mm2, 

• Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ3Χ240+2Χ95, 840 μέτρα περίπου αγωγός 1Χ240mm2 και 280  
    μέτρα περίπου 1Χ95mm2, 
 

Για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών θα πρέπει να αντικατασταθεί 
πλήρως ο υπάρχον εξοπλισμός,  να γίνει επανασχεδιασμός και τοποθέτηση νέων υλικών και 
προγραμμάτων σύγχρονων για την καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία των πρεσών.  
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Θα πρέπει να τοποθετηθούν νέα πεδία τα οποία θα περιλαμβάνουν ανά δύο τα 
συγκροτήματα των πρεσών έτσι ώστε να είναι ποιό εύκολος ο έλεγχος τους από τους 
χειριστές των πρεσών  αλλά και η μεταφορά δεδομένων όπως επίσης και η μελλοντική  
συντήρηση τους.    
Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά και εργασίες όπως αυτά περιγράφονται 
παρακάτω: 

• 2 Γενικοί πίνακες τύπου ντουλάπας 2 φύλλων 200Χ150Χ40εκ περίπου,  
    μεταλλικοί γαλβανιζέ με 2πλή ηλεκτροστατική βαφή, 

• 2 Πολυόργανα ένδειξης ηλεκτρικών μεγεθών και 6τεμ. Μ/Σ εντάσεως, 

• 6 Διακόπτες τύπου MCCB 50kA με μαγνητικές και θερμικές προστασίες  
    και περιοχή ρύθμισης από 68-400Α, 

• 4 PLC  (programmable logic controller) περίπου 80 εισόδων/εξόδων, 

• 4 Κάρτες αναλογικές για τον έλεγχο θερμοκρασίας, πίεσης  κ.α,  

• 64 τεμάχια ρελέ εντολών τύπου SSR, εισόδου 3-32VDC – εξόδου 3-60VDC 25A, 

• 12 τεμάχια ρελέ ισχύος  κεντρικού ηλεκτροκινητήρα 55kw με τα χρονικά  
    τους για την εναλλαγή Υ-Δ, 

• 4 τεμάχια ρελέ ισχύος κινητήρα αντλίας γάντζων-γάντζου έλξης κουτιού 11kW  

• 8 τεμάχια ρελέ ισχύος 1,1kw για την αντλία κυκλοφορίας ψύξης ελαίου και 
κινητήρα     ανεμιστήρα, 

• 4  θερμομαγνητικούς διακόπτες 55kW 100-160A  

• 4 θερμομαγνητικούς διακόπτης 11kW 16-25A  

• 8 θερμομαγνητικούς  διακόπτες 1,1kW 2,5-4A 

• 4 οθόνες αφής 7¨ για τον οπτικό έλεγχο των σφαλμάτων, 
    τις ενδείξεις των ζυγίσεων καθώς και την λειτουργία του συμπιεστή, 

• Σύστημα πυρόσβεσης τύπου αμπούλας (Bonpet), εντός των πινάκων τεμάχια 4, 

• 4 πλακέτες τύπου Jolly για την παραλαβή και διαχείριση των σημάτων και 
μηνυμάτων από τις ζυγιστικές διατάξεις , 

Διάφορα υλικά  τα οποία απαιτούνται για τη σύνδεση του πίνακα όπως μπουτόν, κλέμενς,    
αυτόματες ασφάλειες , 4 ηλεκτρονικά τροφοδοτικά 400/24VDC 30 Α, καλώδια, μπάρες κτλ. 
Μετά το πέρας των  τοποθετήσεων - συνδέσεων και επικοινωνιών θα πρέπει να γίνουν όλοι 
εκείνοι οι προγραμματισμοί  των PLC  και των οθονών όπως επίσης και η δοκιμαστική 
επικοινωνία μεταξύ PLC και οθόνης αλλά και το σύνολο των απαραίτητων  δοκιμών πριν την 
παράδοση για χρήση. 
Στο παρόν αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια οιουδήποτε ανταλλακτικού 
(αναλώσιμου και μη), μηχανήματος, συσκευής, εξαρτήματος και λοιπών υλικών και μέσων 
για την έντεχνη και έγκαιρη περάτωσή των εργασιών. 
 

Άρθρο 9ο: Πιστοποιητικά ποιότητας εργασιών- εγκρίσεις, κλπ. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 
αντίστοιχο σχετικό με την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεων/επισκευών εν γένει σε 
εξοπλισμό διαχείρισης απορριμμάτων και συναφή εξοπλισμό, όπως και 
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σχετικό με 
την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεων/επισκευών εν γένει σε εξοπλισμό διαχείρισης 
απορριμμάτων και συναφή εξοπλισμό. Τα πιστοποιητικά αυτό θα πρέπει να έχει 
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εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων.  
 
Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των 
συνεπειών του Νόμου και οφείλει να έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο κάλυψης της 
τεχνογνωσίας των λειτουργικών σχεδιασμών του ΣΜΑ και των καλυπτόμενων από την 
παρούσα μελέτη συστημάτων.  
 
Άρθρο 10ο: Τρόπος σύνταξης Τεχνικών Προσφορών  
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωμένος να συμπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. Σημειώνεται 
ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να μην περιέχει 
ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη με συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ.  
 
Ενότητα Α: Πρόγραμμα Εργασιών 
 
Αφορά τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και έγκειται στην αναλυτική 
περιγραφή προγράμματος εργασιών (σε επίπεδο καθημερινών, εβδομαδιαίων και 
μηνιαίων ελέγχων), συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης 
των εν θέματι εργασιών   
 
 
 
 
 
Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος 
 
 
 
Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητα τους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
 
1. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όσων εκ των 

εργασιών δε δύνανται να διενεργηθούν επί τόπου στο ΣΜΑ (θέση, ωφέλιμη 
επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, 
υπαίθριων χώρων, κα. ) 

2. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, 
σύντομη περιγραφή λειτουργίας, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία 
εξοπλισμού, κα.)  
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3. Ο τρόπος διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, είτε 
υπάρχει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Οργανισμό είτε όχι, και με ποιο τρόπο 
υλοποιείται 

4. Η πολιτική συνεργασίας με τρίτους- εφόσον υπάρχει- (συνεργεία, αντιπρόσωποι, 
εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προμηθευτές ανταλλακτικών, κα.) με 
σκοπό την εκτέλεση των υπόψη εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η 
συνεργασία θα διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύμβαση παροχής των 
υπηρεσιών. Ειδικά για το θέμα των ανταλλακτικών, θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
ξεκάθαρα ο τρόπος εξασφάλισης των απαραιτήτων ανταλλακτικών, όποτε και σε 
όποια ποσότητα χρειασθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

5. Τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τρίτους του υπ’ αρ. 4 στοιχείου 
 
 
 
Ενότητα Γ: Εμπειρία προσφέροντος 
 
 
 
Η εμπειρία του προσφέροντος θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κάτωθι:  
 
 
1. Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συμβάσεων- με 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος 
εργασιών, κα.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών   
 
 
 
 

2. Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτομικών τεχνικών και σύγχρονης 
τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών –εφόσον υπάρχουν- με 
σύντομη περιγραφή αυτών των μεθόδων 

 
 
 
3. Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση διαθέσιμου 

προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις 
υπόψη εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η 
επάρκεια και αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών 
από το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.  
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Ενότητα Δ: Λοιπά στοιχεία  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού 
κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία 
προκειμένου να εξετάσουν τις εγκαταστάσεις και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για 
την λειτουργική τους κατάσταση, καθώς και για να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα  
ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τις εργασίες της παρούςας.  
Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι γνωρίζει 
και έχει ιδίαν άποψη για την παρούσα κατάσταση του εξοπλισμού και δεν μπορεί να 
επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια αυτής. Κατόπιν της επίσκεψης οι ενδιαφερόμενοι 
θα λάβουν σχετική βεβαίωση που θα εκδοθεί από αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, η 
οποία και θα πρέπει να επισυναφθεί υποχρεωτικά στην Τεχνική Προσφορά των 
διαγωνιζομένων. 
 

Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βασίλης Πάτζαλης  Κωνσταντίνος Πλ. Μνηαμτίδης  

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών / Α’ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 /2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

 
3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο και περιεχόμενο υπηρεσιών. 
 
H παρούσα αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς τον ΕΔΣΝΑ του 
συνόλου των υπηρεσιών επισκευών & συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού, όπως περιγράφεται στα άρθρα 
1 έως 10 του Τεύχους 2: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της 
παρούσας μελέτης. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη προσφοράς υπηρεσιών 
διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις. 
 

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(Α΄ 114), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

6. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της 
εκτέλεσης τους. 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα. 
 
Α. Η Σύμβαση των υπηρεσιών. 
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Β. Οι όροι της Διακήρυξης 
Γ. Το Τιμολόγιο της μελέτης. 
Δ. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 
Ε. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
ΣΤ. Η Τεχνική Έκθεση, η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
Ζ. Το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών- κριτήρια σύναψης της Σύμβασης.  
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) και η 
εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα 
εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 
και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Εκτελεστικής Επιτροπής με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.  
 
Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης εις αυτόν των υπόψη 
υπηρεσιών υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή 
της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την 
καλή εκτέλεσή της.  
Ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να 
υποβάλει προς έγκριση το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του προσωπικού του, το 
αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και τα λοιπά έντυπα που απαιτούνται από την 
παρούσα μελέτη, τα οποία θα εγκριθούν από την υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών. 
Η εγκατάσταση του Αναδόχου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
 
Άρθρο 6ο: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται σε 5% επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική 
επιστολή.   
Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  
 
 
Άρθρο 7ο Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών 
 
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Α.Τ.1 προυπολογισμου) αφορούν σε 
διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο 
ΚΗΜΔΗΣ πλέον του δικαιώματος προαίρεσης. 
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Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των 
λειτουργιών μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
(Α.Τ.1 προυπολογισμου) για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα 12 μηνών, με την ίδια  
τιμή που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 36 μηνών  
της αρχικής σύμβασης.  
 

Οι υπηρεσίες εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης (Α.Τ.2, Α.Τ.3 & Α.Τ4 του 
προϋπολογισμού) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες. 
Σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της 
συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης μιας εργασίας ή 
καθυστέρηση έναρξης της ή ενδιάμεση παύση, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το 2 τις χιλίοις επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης ή διακοπής. 
Η ποινική ρήτρα μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από την Εκτελεστική Επιτροπή 
του ΕΔΣΝΑ κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως της αρμόδιας Δνσης . 
Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών διακοπής εργασιών ή και σε περίπτωση 
επίσης που διαπιστωθεί ότι, ο ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4412/16 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 218 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 9ο: Υπεύθυνοι εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ 
 
Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η αρμόδια Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΕΔΣΝΑ στην οποία υπάγεται η υπόψη μονάδα με βάση τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.  
 
Επιβλέπων (ή Ομάδα Επίβλεψης) των εργασιών είναι υπάλληλος (ή υπάλληλοι) του 
ΕΔΣΝΑ που ορίζεται με πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ 
 
Για την παραλαβή των Υπηρεσιών θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα 
συντάσσει Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα 
συντάσσονται τμηματικά (μηνιαίως). Εντός μηνός από την λήξη της σύμβασης θα 
συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών. Η Επιτροπή 
παραλαβής θα συνεργάζεται με την Ομάδα Επίβλεψης για την παραλαβή των 
υπηρεσιών. 
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Άρθρο 10ο: Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις. 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 11ο Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις  
 
Μετά την λήξη του κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει ένα Λογαριασμό, που 
περιλαμβάνει το οφειλόμενο στον ανάδοχο ποσό από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 
Κάθε λογαριασμός στηρίζεται στην αντίστοιχη  μηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση 
που αναφέρει τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και 
ελέγχων που διενήργησε. Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση 
από τον ΕΔΣΝΑ. Η έγκριση των λογαριασμών γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παραλαβής (ανά χώρο) εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Σχετικώς 
εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής).  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής  
 
Η αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Α.Τ 1 
προϋπολογισμού), αφορά σε κατ' αποκοπή μηνιαίο οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό 
θα προσδιορίζεται στην  Σύμβαση, όπως διαμορφώθηκε με την οικονομική 
προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος θα αμείβεται επί των παρεχομένων υπηρεσιών του τμηματικά, κατά 
μήνα, με βάση τους λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 11. 
 
 Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό νόμιμο 
παραστατικό . 
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Για  τις υπηρεσίες εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης (Α.Τ.2, Α.Τ.3 & Α.Τ4 του 
προϋπολογισμού) ο ανάδοχος θα εκδόσει τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά επί του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
  
Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του 
εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε 
τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά ο 
ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται 
όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην 
Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.  
Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του 
ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος 
πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) 
ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική 
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και 
η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του 
τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του 
Αναδόχου στην ταμειακή υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις 
οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός των 
προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως 
άνω δικαιολογητικών, ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την 
ημέρα προσκόμισής τους. 
Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με 
αποκλειστική υπαιτιότητά του). 
 
Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου. 
Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
οφείλει να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα συνεργεία του στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, με 
όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα ελέγχου και μετρήσεων, 
ανταλλακτικά και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, όχημα μεταφοράς, στολές και 
χειρόκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, κλπ.) για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού 
του. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία έπιπλα και 
είδη γραφείου που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του, και θα τοποθετηθούν σε 
χώρο της επιλογής της Επίβλεψης. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για 
την λειτουργία του γραφείου του θα πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, 
εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο επιλογής της επίβλεψης. 
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Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΔΣΝΑ τα 
στοιχεία και τις ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του, καθώς και τους 
τεχνικούς υπευθύνους του, κατά περίπτωση ειδικότητας, που θα είναι 
εξουσιοδοτημένοι για την σύνταξη και υπογραφή των από πλευράς του τεχνικών 
εκθέσεων, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων. 
 
Εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει προς έγκριση, το προαναφερθέν αναλυτικό πρόγραμμα 
συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά προβλεπόμενα από την παρούσα μελέτη 
έντυπα στον ΕΔΣΝΑ Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν εντός των επομένων πέντε 
(5) ημερών από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
 
Ο Ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να 
συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη της Δ/νσης ΣΜΑ (Προϊστ. Δ/νσης, Προϊστ. Τμ. 
ΣΜΑ, Υπευθ. Λειτουργίας ΣΜΑ, κλπ.) το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ και την επίβλεψη και 
να λαμβάνει υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να 
επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
  
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει 
την επίβλεψη και τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ για τα προβλήματα που εντοπίζει και να 
διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής 
λειτουργία των εγκαταστάσεων.  
 
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας 
προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να 
γνωστοποιήσουν προς τρίτους πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που 
θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών, εκτός από τα θέματα που 
ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις Εργοδότη. 
 
Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο 
έργο του. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους 
επιβλέποντες. 
 
 
Άρθρο 15ο: Πόροι - Χρηματοδότηση. 
 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 
02.70.06.6262.04 «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού». Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2018 θα βαρύνει τον 
κωδικό  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 69.440,00 €, για το οικονομικό έτος 2019 θα 
βαρύνει τον κωδικό 02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.746.554,88 € , για το οικονομικό έτος 
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2020 θα βαρύνει τον κωδικό  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88 € , για το 
οικονομικό έτος 2021 θα βαρύνει τον κωδικό  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 1.151.354,88  
€, , για το οικονομικό έτος 2022 θα βαρύνει τον κωδικό  02.70.06.6262.04 με το ποσό των 
1.081.914,88 €. 
 

Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βασίλης Πάτζαλής  Κωνσταντίνος Πλ. Μνηαμτίδης  

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α' ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 /2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

 
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α. Για τη σύνταξη του τιμολογίου λαμβάνονται υπόψη: 
 

• Ο εξειδικευμένος σχεδιασμός και η φύση των λειτουργιών των εγκαταστάσεων (ως 
προς την εκπαίδευση και εμπειρία του τεχνικού προσωπικού συντήρησης, την 
τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό υποδομής, τα μέσα και την οργανωτική εμπειρία των 
υπευθύνων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος) και των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με 
τις απαιτήσεις αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Αναδόχου, για την 
διασφάλιση της αδιάκοπης και εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων της 
μονάδας. 

• Η ανάγκη για προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, ώστε στον ελάχιστο χρόνο 
που θα διατίθεται για τις υπόψη εργασίες και επισκευές, να επιτυγχάνεται ο 
προαναφερόμενος στόχος, σε συνδυασμό και με την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού 
και αντιμετώπισης οιουδήποτε παρουσιαζομένου προβλήματος. 

• Η ανάγκη ενσωμάτωσης στο κόστος των εργασιών και του κόστους προμήθειας 
ανταλλακτικών, συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, όπως αυτά 
προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, για την επίτευξη του βέλτιστου 
αποτελέσματος.  

 
Β. Στον υπολογισμό των δαπανών για τις ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται 
όλες οι σχετικές δαπάνες που απορρέουν από την παρούσα μελέτη, δηλαδή: 
 

• Οι αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου περιλαμβανομένων των αυξήσεων για 
νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή ή και Αργίες, της ασφαλιστικής 
κάλυψης και κάθε νόμιμης απαίτησης του προσωπικού του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες για την έρευνα αγοράς και την προμήθεια των πάσης φύσεως 
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, οργάνων μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που εμπίπτουν στην 
ευθύνη του αναδόχου βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της 
παρούσας μελέτης. 

• Οι δαπάνες για την καθημερινή μεταφορά του προσωπικού, μετά των υλικών και 
του εξοπλισμού του Αναδόχου στον ΣΜΑ Σχιστού. 

• Οιαδήποτε άλλη δαπάνη (όπως, για παράδειγμα, η μίσθωση ειδικού 
γερανοφόρου οχήματος ή η αμοιβή τεχνικών άλλης εταιρείας που δυνατόν ο 
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Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, κ.λ.π) 
απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους 
όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των λοιπών απρόβλεπτων 
δαπανών που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση του αναδόχου στις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από την παρούσα.  

• Τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου. 
Κατόπιν αυτών διαμορφώνεται το Τιμολόγιο Μελέτης ως εξής: 
Άρθρο 1ο (Α.Τ.1)  
Για τη μηνιαία δαπάνη των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπως ειδικότερα 
αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης 
(χωρίς Φ.Π.Α.): 
77.376,00 € (Εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ). 
 
Άρθρο 2ο (Α.Τ.2)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων 
των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς 
και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
180.000,00 € (Εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ). 
 
Άρθρο 3ο (Α.Τ.3)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων 
των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς 
και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
150.000,00 € (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ). 
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Άρθρο 4ο (Α.Τ.4)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών, όπως ειδικότερα 
αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης 
(χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
150.000,00 € (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ). 
 

Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βασίλης Πάτζαλής  Κωνσταντίνος Πλ. Μνηαμτίδης  

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α' ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 /2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

EIΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΜΗΝΕΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

1 77.376,00€ 36 2.785.536,00€ 

 
    

Β. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
ζυγιστικών διατάξεων των 
πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

2 180.000,00€ - 180.000,00€ 

Γ. Εργασίες αναβάθμισης 
υποσταθμού και πινάκων των 
πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

3 150.000,00€ - 150.000,00€ 

Δ. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

4 150.000,00€ - 150.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
   

3.265.536,00€        

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 
   

783.728,64€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ       4.049.264,64€ 
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Ήτοι συνολικά τέσσερα εκατομμύρια σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα 
τέσσερα ευρώ € και εξήντα τέσσερα λεπτά ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για 
χρονικό διάστημα 36 μηνών. 
 

Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

Βασίλης Πάτζαλής  Κωνσταντίνος Πλ. Μνηαμτίδης  

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α' ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 /2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για τη σύνταξη του τιμολογίου λαμβάνονται υπόψη: 

• Η εξειδικευμένη φύση (ως προς την εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού για 
την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών) των εργασιών, του εξοπλισμό και των 
μέσων, η οργανωτική εμπειρία των υπευθύνων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
της μελέτης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των εργασιών υπό τις 
εξειδικευμένες συνθήκες που αυτές θα πρέπει να εκτελούνται  

• Η ευθύνη ενιαίου συντονισμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
συντήρησης του υπόψη εξοπλισμού  

• Στην προσφερόμενη αμοιβή περιλαμβάνονται τα εξής: αμοιβές προσωπικού και 
του εξοπλισμού του, ανταλλακτικά, μηχανήματα και λοιπά υλικά και εξαρτήματα 
που θα απαιτηθούν, ειδικοί τεχνικοί, λοιπά κόστη εξωτερικών υπηρεσιών, κόστη 
εξοπλισμού υποδομής, κόστη απρόβλεπτων υπηρεσιών, όφελος και κάθε άλλη 
δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του συνόλου των ζητουμένων εργασιών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Άρθρο 1ο (Α.Τ.1)  
 
Για τη μηνιαία δαπάνη των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών 
μεταφόρτωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπως ειδικότερα 
αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης 
(χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Άρθρο 2ο (Α.Τ.2)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού ζυγιστικών διατάξεων 
των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς 
και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 
ΕΥΡΩ (ολογράφως) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Άρθρο 3ο (Α.Τ.3)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών αναβάθμισης υποσταθμού και πινάκων 
των πρεσών, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς 
και της νόμιμης αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Άρθρο 4ο (Α.Τ.4)  
Για την κατ’αποκοπή δαπάνη των υπηρεσιών εκσυγχρονισμού βιομηχανικού, 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσών, όπως ειδικότερα 
αναπτύσσεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, καθώς και της νόμιμης αναθεώρησης 
(χωρίς Φ.Π.Α.): 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Αθήνα……………… 
 Ο Προσφέρων (σφραγίδα- υπογραφή) 

  



46 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
Τηλ 213 214 8300 Fax: 210 67 77 238 

Δνση : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
 

Α.Μ. 10 /2018 
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

ΣΜΑ Σχιστού. 
 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

EIΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

1 
 

36 
 

 
    

Β. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
ζυγιστικών διατάξεων των 
πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

2  -  

     

Γ. Εργασίες αναβάθμισης 
υποσταθμού και πινάκων των 
πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

3  -  

     

Δ. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

4  -  

     

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
    

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 
   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ        

 
Ήτοι   
Ευρώ …………………………………………………………………………………… (ολογράφως) 
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πλέον  
ευρώ ………………………………………………………………………(ολογράφως)  
για Φ.Π.Α,  
 
Σύνολο,  
Ευρώ ……………...…………………………………………………………………. (ολογράφως). 

 
...……………… 

 
Ο Προσφέρων (σφραγίδα- υπογραφή) 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

36 (ΜΗΝΕΣ) 65.000,00€ 12.376,00€ 77.376,00 €  928.512,00 € 2.785.536,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.2 Β. Εργασίες εκσυγχρονισμού ζυγιστικών 
διατάξεων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 
1 

 
100.000,00€ 

 
80.000,00€ 

 
 

 
 

 
 

 
180.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(€) 

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(€) 

Α.Τ.3 Γ. Εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού 
και πινάκων των πρεσσών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
150.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(€) 

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Α.Τ.4 Δ. Εργασίες εκσυγχρονισμού 
βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού και 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
150.000,00 € 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πρεσσών 
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

  

 ΣΥΝΟΛΟ χωρις ΦΠΑ 3.265.536,00 

ΦΠΑ 24% 783.728,64 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 4.049.264,64 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
(€) 

Α.Τ.1 Α. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

12 (ΜΗΝΕΣ) 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

65.000,00€ 12.376,00€ 77.376,00 €  928.512,00 € 928.512,00 € 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ χωρις ΦΠΑ 928.512,00 

ΦΠΑ 24% 222.842,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 1.151.354,88 
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