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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής σε τρία εφεδρικά ξέστρα (Α4, Α5, Α6) προώθησης απορριμμάτων του ΣΜΑ Σχιστού που χρήζουν επισκευής. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες διαθεσιμότητας του υπόψη εξοπλισμού έως την προμήθεια καινούργιων ξέστρων. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε Τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (39.928,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και οι εργασίες θα εκτελεστούν με χρέωση εις βάρος του ΚΑ 02.70.06.6265.04 ισχύοντος προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού», στον οποίο υπάρχει ψηφισμένη πίστωση  40.000,00 €. 
Αθήνα, 30/10/2018
	Ο Συντάξας



	Δημ. Μαυρωνάς

	ΤΕ τεχνικών/Α’
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      2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη προσφοράς υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις.

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο και περιεχόμενο υπηρεσιών.
H παρούσα αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς τον ΕΔΣΝΑ του συνόλου των υπηρεσιών για την Συντήρηση & επισκευή τριών ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Τεύχους 2: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ » της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 3ο : Τεχνική περιγραφή εργασιών
Έκαστο από των υπόψη  ξέστρων χρήζει κατ’ ελάχιστο των κάτωθι εργασιών:
ΞΕΣΤΡΟ Νο. Α4
· Ξήλωμα υφισταμένων και συγκόλληση καινούργιων λαμαρινών : 

Του δεξιού ράμφους ξέστρου.

Των πλευρικών ενισχύσεων φέρουσας κατασκευής.

Του διπλού πυθμένα (Εσωτερικά και Εξωτερικά).

Των δοκαριών που βρίσκονται εσωτερικά.

Των ονύχων ξέστρου.

Της γωνίας στο επάνω μέρος του ξέστρου.

Των “αυτιών” (πάχους 30 mm) έλξης και επιστροφής μαζί με τους τάκους.
· Επιπλέον θα πρέπει να εκτελεστούν οποιεσδήποτε άλλες εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα αλλά θα κριθούν απαραίτητες ώστε το ξέστρο κατόπιν της παράδοσής του να είναι έτοιμο προς λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού. 
ΞΕΣΤΡΟ Νο. Α5
· Ξήλωμα υφισταμένων και συγκόλληση καινούργιων λαμαρινών : 

Του δεξιού και αριστερού ράμφους ξέστρου.

Των πλευρικών ενισχύσεων φέρουσας κατασκευής.

Του διπλού πυθμένα (Εσωτερικά και Εξωτερικά).

Των δοκαριών που βρίσκονται εσωτερικά.

Των ονύχων ξέστρου.

Της γωνίας στο επάνω μέρος του ξέστρου.

Των “αυτιών” (πάχους 30 mm) έλξης και επιστροφής μαζί με τους τάκους και τις αλυσίδες.

Στις “κόντρες” στο επάνω και κάτω μέρος του ξέστρου.
· Επιπλέον θα πρέπει να εκτελεστούν οποιεσδήποτε άλλες εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα αλλά θα κριθούν απαραίτητες ώστε το ξέστρο κατόπιν της παράδοσής του να είναι έτοιμο προς λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού. 
ΞΕΣΤΡΟ Νο. Α6
· Ξήλωμα υφισταμένων και συγκόλληση καινούργιων λαμαρινών : 

Των πλευρικών ενισχύσεων φέρουσας κατασκευής.

Του διπλού πυθμένα (Εσωτερικά και Εξωτερικά).

Των δοκαριών που βρίσκονται εσωτερικά.

Των ονύχων ξέστρου.

Της γωνίας στο επάνω μέρος του ξέστρου.

Των “αυτιών” (πάχους 30 mm) έλξης και επιστροφής μαζί με τους τάκους.

Στις “κόντρες” στο επάνω και κάτω μέρος του ξέστρου.

Αντικατάσταση του δοκαριού στο πίσω και επάνω μέρος του ξέστρου.
· Επιπλέον θα πρέπει να εκτελεστούν οποιεσδήποτε άλλες εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα αλλά θα κριθούν απαραίτητες ώστε το ξέστρο κατόπιν της παράδοσής του να είναι έτοιμο προς λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού. 
Σχετικά με την κατασκευή των ξέστρων και την εκτέλεση των εργασιών σημειώνονται και τα εξής:

· Η κατασκευή των ξέστρων είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική από χάλυβα, ποιότητας St 42 και νέο σύμβολο S275J0C, πάχους 8 mm, και δοκούς UNP Θερμικής έλασης, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο BENNES- MARREL  και τις διάφορες έως σήμερα βελτιωτικές τροποποιήσεις της λειτουργίας τους. 

· Περιφερειακά στο επάνω μέρος έκαστο ξέστρο αποτελείται από χαλύβδινη λαμαρίνα 8 mm διατομής Π. Τα πλευρικά τμήματα του ξέστρου δένονται με κυλινδρικές δοκούς διαστάσεων Φ190 Χ 15 και Φ80 Χ 15. 

· Έκαστο ξέστρο διαθέτει ειδικές ενισχύσεις πάχους 18 mm υποδοχής ονύχων με σκοπό τη μείωση του συντελεστή τριβής κατά τη λειτουργία 

· Η χωρητικότητα εκάστου ξέστρου είναι 6 κ.μ.
· Το βάρος εκάστου ξέστρου, βάσει των παραπάνω στοιχείων, δεν υπολείπεται των 3.000 χλγ.

· Ο προσφέρων οφείλει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση προσφοράς να έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού ώστε να διαμορφώσει ίδια άποψη για την κατασκευή, τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας των ξέστρων, καθώς και των βελτιωτικών επ’ αυτών τροποποιήσεων. 

· Όλες οι ενώσεις των ελασμάτων (συγκολλήσεις) θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς συγκολλήσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύουν (όπου δεν υπάρχουν ελληνικοί κανονισμοί δύναται να χρησιμοποιηθούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, π.χ. κανονισμοί DIN).  
   Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Άρθρο 6ο: Τόπος και Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης.

  Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με όρους που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7ο: Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να έχει περατώσει το σύνολο των εργασιών που αφορούν την συντήρηση του εξοπλισμού. 

Άρθρο 8ο: Οικονομικό Αντικείμενο 

   Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (39.928,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Άρθρο 9ο: Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις.

    Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 10ο: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής 

    1. Η αμοιβή του Αναδόχου αφορά το οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα προσδιορίζεται στην  Σύμβαση όπως διαμορφώθηκε με την οικονομική προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης.

    2. Μετά την λήξη των εργασιών ο Ανάδοχος συντάσσει ένα Λογαριασμό, που περιλαμβάνει το οφειλόμενο στον ανάδοχο ποσό από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ο Λογαριασμός υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ. Η έγκριση του λογαριασμού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής (ανά χώρο) εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Σχετικώς εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του λογαριασμού προβαίνει στην διόρθωσή του ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τον επιστρέφει για επανασύνταξη, καταγράφοντας τις διαφωνίες στο σχετικό έγγραφο. 

     3. Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

    4. Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω. 

    5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω.

    6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην ταμειακή υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

    7. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του).

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου.

1. Οι πρός παράδοση εργασίες (μετά των υλικών) θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, το περιεχόμενο της οποίας αποδέχεται ο ανάδοχος.

2. Εάν οι προς εκτέλεση εργασίες (μετά των υλικών) παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση / αντικατάστασή τους με άλλες προδιαγραφών σύμφωνων με αυτές της μελέτης. Η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι αυτή που προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τα προς επισκευή ξέστρα και μετά την επισκευή τους θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού (Λεωφ. Σχιστού Περάματος- Σκαραμαγκά, έναντι της Πύλης εισόδου/ εξόδου του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού Περάματος) με ίδια μέσα και δαπάνες τις οποίες θα έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας της αποψίλωσης των προς αντικατάσταση μερών του κάθε ξέστρου να καλέσει τους επιβλέποντες της συμβάσης ή την επιτροπή παραλαβής για την σύμφωνη γνώμη τους.
Άρθρο 12ο: Απόρριψη Παραδοτέου - Αντικατάσταση.

    1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 30, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

     2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Εργοδότη.

    Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

Επίσης, οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου.

Άρθρο 14ο: Παρακολούθηση της Σύμβασης - Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου.
1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης αρμόδια είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Προς το σκοπό αυτό ορίζει επιβλέποντα της σύμβασης έναν εκ των υπαλλήλων της Διεύθυνσης ή σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με την κατάλληλη ειδικότητα, υπάλληλο άλλης Διεύθυνσης. Αντικείμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι μα γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Συμβατικού Αντικειμένου αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους, με τους αναπληρωματικούς τους, εκ των οποίων ένας εκ των οποίων διαθέτει ειδικές γνώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης. Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής είναι η τμηματική και συνολική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, οι οποίοι ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από τη λήξη της σύμβασης. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 15ο: Ποινικές ρήτρες.

Οι ισχύουσες σύμφωνα με τον Ν.4412/16 άρθρο 218

Άρθρο 16ο: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου.

2. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

4. Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

5. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

         Α)  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ.

         Β)  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

6.        Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 17ο: Λύση της σύμβασης.

Ο  ΕΔΣΝΑ  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 18ο: Λήξη της σύμβασης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 α) Όταν παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης,

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν,

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 19ο: Ανωτέρα Βία.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 20ο: Καλόπιστη Εφαρμογή της σύμβασης - Διοικητικές Προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Εκτελεστικής Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 21ο: Εμπιστευτικότητα.
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ΕΔΣΝΑ  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΕΔΣΝΑ. Δεν δεσμεύει τον ΕΔΣΝΑ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από το ΕΔΣΝΑ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

Άρθρο 22ο: Παράνομες συμπεριφορές.
Ο ανάδοχος της σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγούνται της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 23ο: Πόροι - Χρηματοδότηση.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.:02.70.06.6265.04 οικονομικού έτους 2018 με το ποσό των 39.928,00  €
                                                            ΑΘΗΝΑ,  30/10/2018
	Ο Αν. Προϊστ. Δ/νσης
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

	Ο Συντάξας
Αναπλ. Προϊστ. Τμήμ. Κεντρικών Σ.Μ.Α.


	
	

	Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Α’
	Δημ. Μαυρωνάς
ΤΕ Τεχνικών / Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Διεύθυνση: Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ
Πληροφορίες: κ. Δ. Μαυρωνάς
Τηλ : 2104320581-2132148380
Fax: 2104015080-2106777238
e-mail: mavronas@edsna.gr
	                Α.Τ.Π.:  …………/ 2018
               ΚΑ 02.70.06.6265.04


	
	      Υπηρεσίες: Συντήρηση & επισκευή        

     ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού

               

	
	


3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Εργασίες συντήρησης & επισκευής ξέστρου
	Τιμή μονάδος(€)
	Τεμάχιο
	Συνολική αξία(€)

	Νο. Α4
	10.800,00
	1
	10.800,00

	Νο. Α5
	10.150,00
	1
	10.150,00

	Νο. Α6
	11.250,00
	1
	11.250,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	32.200,00

	ΦΠΑ 24% (€)
	7.728,00

	Γενικό Σύνολο (€)
	39.928,00


Δηλαδή συνολικά Τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (39.928,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

                                                            ΑΘΗΝΑ,  30/10/2018
	Ο Αν. Προϊστ. Δ/νσης
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

	Ο Συντάξας
Αναπλ. Προϊστ. Τμήμ. Κεντρικών Σ.Μ.Α.


	
	

	Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Α’
	Δημ. Μαυρωνάς
ΤΕ Τεχνικών / Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Διεύθυνση: Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ
Πληροφορίες: κ. Δ. Μαυρωνάς
Τηλ : 2104320581-2132148380
Fax: 2104015080-2106777238
e-mail: mavronas@edsna.gr
	                Α.Τ.Π.:  …………/ 2017

               ΚΑ 02.70.06.6265.04


	
	      Υπηρεσίες: Συντήρηση & επισκευή        

     ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού

               


4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Εργασίες συντήρησης & επισκευής ξέστρου
	Τιμή μονάδος(€)
	Τεμάχιο
	Συνολική αξία(€)

	Νο. Α4
	
	1
	

	Νο. Α5
	
	1
	

	Νο. Α6
	
	1
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	………………………….

	ΦΠΑ 24% (€)
	………………………….

	Γενικό Σύνολο (€)
	………………………….


Δηλαδή συνολικά ………………………………………………………………………………………….

(…………………………€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Αθήνα,   …../…../2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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